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Wstęp. 
Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodne z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015r. poz. 2164 ze zm.) - zwaną dalej PZP. 
 
1. Postanowienia ogólne. 
Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki ogólne  
i szczególne włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie, jako 
jedyną podstawę niniejszej procedury przetargowej. 
 
2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 
Gmina Lubiszyn  Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn 
NIP 599 27 75 869, Regon 210966817 
 
 
3. Tryb postępowania.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
art.10 ust.1, art.39 ÷ 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
        Kod CPV  45 00 00 00 – 7  roboty budowlane 
                          45 21 61 21 – 8  roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej 
 
 Przedmiotem zamówienia jest : „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z, instalacjami i 
infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu budowa masztu syreny alarmowej”  w zakresie: 
- rozbiórka istniejącego budynku o pow. 42 m2 wraz z fundamentami ( jedno pomieszczenie z dachem 
stromym), 
- budowa budynku OSP o powierzchni zabudowy 227,31 m2 , powierzchni użytkowej 191,31 m2 , długość 
budynku 21,05 m, szerokość 10,80 m, wysokość 8,26 m, kubatura 1121,28 m3 , składającego się z 
pomieszczeń: hol, biuro, sala narad, WC, umywalnia, szatnia, kotłownia, pomieszczenie techniczne, garaż, 
wyposażonego w instalacje: ogrzewanie co - piec na paliwo stałe, instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna, 
 
- budowa masztu syreny alarmowej na potrzeby OSP o  wysokość 12,00 m od korony fundamentu do 
wierzchołka, którego konstrukcję stanowi kratownica stalowa osadzona na stopie fundamentowej.  
   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 10  do SIWZ   
oraz Specyfikacja Techniczna  – załącznik nr 8 do SIWZ. 
4.1. Standardy jakościowe. 
a) standardy jakościowe zostały określone w treści Specyfikacji Technicznych oraz w dokumentacji 
projektowej, 
b) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 
c) przez całość przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane 
związane z wykonaniem zamówienia, 
c) gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane.  
Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 3-letniej gwarancji 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag, 
d) zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, koszty dokonania wizji 
lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca, 
c) ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robót nazw własnych poszczególnych 
materiałów należy traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo 
należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw 
materiałowych stanowi jedynie wyznacznik pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną 
zastosowane do realizacji zamówienia. 
d) jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje 
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minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, wykonawca obowiązany jest 
zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego 
zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku KIO z 14.X.2013 r. sygn. KIO 2315/13), 
e) stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, 
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań określonych w art. 29 ust 
4 ustawy PZP, związanych z realizacją zamówienia, 
4.3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający na okres realizacji zamówienia wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie 
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, 
które wykonują czynności bezpośrednio związane  z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 
fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, m.in. osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych, 
osób wykonujących prace przygotowawcze i porządkowe. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z 
osobami zatrudnionymi do wykonywania zamówienia przed zakończeniem okresu jego realizacji, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest w ich miejsce zatrudnić inne 
osoby, 
4.4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu zanominizowanych dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia w/w osób, bądź  
oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu w/w osób  z wykazem wg stanowisk pracy,   w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,  
4.5. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców dokumenty, o których mowa w 
rozdziale 4 pkt. pkt. 4.4 SIWZ, należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby,  
4.6. Wykonawca przez okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 7 
dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących 
zamówienie o których mowa w pkt. 4.3 oraz  dowody odprowadzenia za nie składek ZUS, 
4.7. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w rozdziale  
4 pkt. 4.4.–4.6 niniejszej SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo zapłać na rzecz Zamawiającego 
karę umowną określoną §21 ust.2.1 pkt. o - wzoru  umowy, 
4.8. W przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie lub nie wywiązywania się 
Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, o których mowa w pkt. 4.3, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i/lub naliczyć dodatkowo karę umowną określoną §21 ust.2.1 
pkt.p -  wzoru  umowy,  
4.9. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jednym z kryterium oceny ofert jest liczba 
osób do 30 roku życia bądź po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez 
zatrudnienia, zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 7 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę 
zatrudnienia określonej liczby osób posiadających status osób do 30 roku życia bądź  po ukończeniu 50 roku 
życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, Zamawiający na każdym etapie 
realizacji przedmiotu zamówienia będzie miał prawo żądania potwierdzenia przez Wykonawcę faktu ich 
zatrudnienia, zgodnie ze wzorem umowy. 
4.10. W przypadku wystąpienia niezgodności w zakresie liczby zadeklarowanych osób, Zamawiający będzie 
miał prawo do naliczenia kary umownej określonej w §21 ust.2.1 pkt.q - wzoru umowy. 
 
5. Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie  do dnia 30 listopada 2017 r. 

 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu.  
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu, 
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b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
6.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca 
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę brutto minimum:  
600 000,00 zł, 
6.1.2 zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną  
o wartości 600 000,00 zł brutto, polegającą na budowie budynków, oraz potwierdzi, że robota ta została 
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, 
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia, doświadczenie, 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną mu powierzone tj.: 
- jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności budowlanej  w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  
(Dz. U. z 2016r., poz. 65) 
6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 
mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1 litera b niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:  
a) w przypadkach określonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden  
z Wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek lub będą 
łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę brutto minimum:  
600 000,00 zł,     
b) w przypadkach określonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.2 litera a, warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden  
z Wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie 
(nie sumuje się doświadczenia), 
c) w przypadkach określonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.2 litera b, warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż 
jeden  z Wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełnia warunek 
samodzielnie, 
6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 i 
pkt. 6.1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części,  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
6.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 6.3 niniejszej SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:  
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  
- informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, 
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5, 
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 
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d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za udostępnienie nie ponosi 
winy, 
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonywania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP.        
 
6a. Podstawy wykluczenia z postępowania.  
6a.1. Podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawcy zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy 
PZP, 
6a.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy PZP,   
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 
 

6a.3.Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844); 

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy PZP, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy PZP z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 
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8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 
7.1. Oświadczenie sporządzone według załączników nr 2 i 2a do SIWZ, że na dzień składania ofert 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
7.1.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ, 
7.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  
w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ. 
7.2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura 
wynikająca z art. 24aa, ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów:  
7.3.1 odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,  
7.3.2.aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
7.3.3.Aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, 
pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami przed terminem składania ofert,  
7.3.4.Aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 9 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami przed terminem składania ofert, ( należy złożyć w 
przypadku podmiotów zbiorowych). 
7.3.6. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż  
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  
7.3.7. w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie przepisami prawa budowalnego  
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  
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z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty, sporządzonego według załącznika nr 4 do SIWZ, 
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowalnymi, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o 
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według załącznika nr 3 do SIWZ, 
7.4. Jeżeli Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  
z udziału w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,  Zamawiający żąda w odniesieniu do tych 
podmiotów złożenia odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
7.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie sporządzone według 
załącznika nr 5 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,  
7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju,  
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
7.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a złożenia dokumentu, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ tj.: 
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1, 
7.8. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest 
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia dokumentu, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 
SIWZ tj.: odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1, dotyczącego tego 
podwykonawcy, 
7.9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie, 
7.10. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowić 
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w 
miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów, które 
ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, 
które powinno dokładnie określać zakres umocowania, 
7.11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju  z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zmawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), 
7.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.     
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Do oferty należy załączyć kosztorysy  ofertowe.  
 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami. 
8.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń  
i dokumentów wymienionych w rozdziale 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,  
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną, 
8.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Gmina Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn 
8.3. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą elektroniczną 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza, 
8.4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, 
8.5. Wykonawcy mogą się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 
związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie na adres: 
Gmina Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn lub drogą elektroniczną na adres: 
przetargi@lubiszyn.pl 
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 
postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania, 
8.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
SIWZ, 
8.7. Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ 
bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.lubiszyn.pl),  
8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiającym zamieści stronie internetowej www.lubiszyn.pl), 
8.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 
8.10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O 
przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz informację tę zamieści na stronie internetowej www.lubiszyn.pl, 
8.11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach, 
8.12. Jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, 
wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu 
oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach, 
8.13. Niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  
w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej 
(www.lubiszyn.pl), 
8.14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania 
wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Danuta Nikolak, 
Uwaga: Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się swojego personelu w języku 
polskim z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w 
procesie realizacji zamówienia, 
8.15. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami, 
8.16. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno  
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany  

http://www.lubiszyn.pl/
http://www.lubiszyn.pl/
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w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 
się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.   
 
9. Wymagania dotyczące wadium. 
9.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy 
złotych 00/100). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w 
każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod 
warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim 
przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu, kogo i tytułem, jakiego postępowania jest wnoszone, 
9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, 
9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r., o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r.  
poz. 978 i 1240), 
9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer 
rachunku bankowego: 80 8363 0004 0070 0492 2000 0004. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota 
wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert, 
9.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 
9.6. W razie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy oryginał dowodu jego wniesienia złożyć 
w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Lubiszyn, Plac  Jedności Robotniczej 1 (sekretariat), przed 
upływem terminu składania ofert lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z opisem „Wadium  
w postępowaniu nr RIT.271.3.05.2017 na … [wpisać nazwę zadania].” 
Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowo, że każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązuje Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 
9.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a PZP, 
9.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 
9.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert, 
9.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, 
9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
 a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
 c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy,  
d) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a PZP, z przyczyn  leżących 
po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających okoliczności o których mowa w 
art.25 ust.1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,  
 9.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art.46 ust.1 PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została  wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 3 dni, 
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 9.13. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod 
 rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego 
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono 
odwołanie po  wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą, 
9.14. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jeżeli wniesie  
w sposób nieprawidłowy (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP). 
 
10. Termin związania ofertą.  
10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, 
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni, 
10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium, 
10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
11. Opis sposobu przygotowania ofert. 
11.1. Oferta musi być złożona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty - 
załącznik nr 1 do SIWZ, treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, 
11.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu nośnika pisma 
nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą 
być przetłumaczone na język polski poświadczone przez Wykonawcę; podczas oceny ofert Zamawiający 
będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, 
11.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  
11.4. Każda strona oferty powinna być ponumerowana (Zamawiający nie  wymaga numerowania czystych 
stron) i podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca może nie 
podpisywać stron niezapisanych, 
11.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany 
do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie, 
11.6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z 
aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest 
nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku 
stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, 
11.7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a, ustawy oraz dotyczące podwykonawców 
składane są w oryginale. Dokument, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia składane 
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,  
11.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem 
w przetargu z uwzględnieniem treści art.93 ust.4 ustawy PZP, 
11.9. Całość oferty (tj. oferta w rozumieniu §66 ust.1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie 
uniemożliwiającej jej odczytanie (opakowana) przed terminem otwarcia, 
11.10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki (również przy użyciu korektora) 
lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, 
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11.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert, 
11.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  
w postępowaniu o zmówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
11.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem  „Nie udostępniać. Informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. Brak jednoczesnego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń,  
11.14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze 
zm.), będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego  z 20 
października 2005 (syg. III CZP 74/05) ich odtajnieniem, 
11.15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie  
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie  
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa,    
11.16. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 
prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 PZP, 
11.17. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco 
Oferta w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „[wpisać nazwę zadania]”. Nie otwierać przed … [w 
miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę składania ofert]. Na drugiej kopercie oprócz 
powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
11.19. Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.  
11.20. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postepowaniu, w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs 
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania, 
11.21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów 
w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w 
rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, 
w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
12.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie lub przesłać do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Lubiszyn 
Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn , do dnia 14.06.2017 r. do godz. 1000, 
12.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską, 
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Lubiszyn ul. Myśliborska 9 , w dniu 
14.06.2016r. o godz. 1015, 
12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 ustawy PZP, 
12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.lubiszyn.pl informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

http://www.lubiszyn.pl/
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12.6. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian 
zmiany zostaną dołączone do oferty. 
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
13.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać całość robót. Przy ustaleniu wynagrodzenia mają 
zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 
13.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) przyjmując stawkę 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.), 
13.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem 
przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową i ST, zwracając szczególną uwagę, czy dokumentacja 
projektowa zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do wykonania przedmiotu umowy.  
Załączone przedmiary robót – załącznik nr 9 do SIWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do 
rozliczenia robót, a podany w nich zakres nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy 
do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny i zrealizowania całego zakresu 
zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, ST oraz zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i 
zasadami sztuki budowlanej, 
13.4. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego 
materiałach, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego przed upływem 
terminu do składania ofert. Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za 
niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie  
z art.38 ust.1. PZP, 
13.5. W cenie za wykonanie całości zamówienia należy ująć wszelkie czynniki konieczne do wykonania 
zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montażu i odstawy urządzeń, koszty prac porządkowych, koszty 
organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty dozorowania budowy, koszty wszelkich robót 
przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych, koszty związane z odwadnianiem wykopów, koszty 
związane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty wykonania przekopów kontrolnych, koszty związane  
z przekładkami przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, koszty sporządzenia planu BIOZ, koszty projektu 
organizacji robót, koszty prac geodezyjnych, koszty związane z odbiorami, koszty związane  
z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia. Ewentualne marże i opusty należy wkalkulować w cenę oferty. Zamawiający nie 
przewiduje waloryzacji zaoferowanej ceny, 
13.6. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego  
w niniejszej SIWZ przy zastosowaniu polskich norm. Cenę ofertową w Formularzu Oferty należy podać  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następującym ujęciu: 
a) Cena netto (bez VAT) 
b) Stawka i kwota podatku VAT 
c) Cena brutto (z VAT), 
13.7. Cenę ofertową podaną cyfrowo i słownie, wyrażoną w złotych Wykonawca podaje w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku. 
13.8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej  
ceny  podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
13.9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonywanych poprawek w następujący sposób:  
a) przy błędnie wyliczonej wartości podatku VAT, Zamawiający dokona mnożenia prawidłowo wyliczonej ceny 
netto i stawki podatku VAT, 
b) przy błędnie obliczonej cenie brutto, Zamawiający dokona sumowania poprawnie wyliczonej wartości 
netto i poprawnie wyliczonej wartości podatku VAT, 
 13.10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, w tym: 
a) widoczną mylną pisownię wyrazu, 
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 b) ewidentny błąd gramatyczny, 
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 
 d) ewidentny błąd rzeczowy, 
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie, uznając za prawidłową cenę wynikającą  
z dokonania działań matematycznych służących do wyliczenia ceny, 
13.11. Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawach omyłek Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 
 
UWAGA: 
Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust.1 Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz.11)  
w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam 
klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty 
budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych 
rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty 
Europejskiej". 
 
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
14.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans w kryteriach:  
CENA – waga 60% 
PRZDŁUŻENIE MINIMALNEGO OKRESU GWARNACJI JAKOŚCI – waga 15% 
ZATRUDNIENIE OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA BĄDŹ PO UKOŃCZENIU 50 ROKU ŻYCIA POSIADAJĄCYCH STATUS 
OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY, BEZ ZATRUDNIENIA – waga 5% 
SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA – waga 20% 
14.2. Do obliczenia ilości punktów w kryterium cena, zastosowany będzie niżej podany wzór: 
WCI = (CMIN/CI) x 60 
 Gdzie: 
 WCI – ilość punktów rozpatrywanej oferty w kryterium cena 
 CMIN – najtańsza cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert  
 CI – cena brutto oferty rozpatrywanej 
14.3. Do obliczenia ilości punktów w kryterium przedłużenie minimalnego okres gwarancji jakości, 
zastosowany będzie niżej podany wzór: 
OG = (OGOB/24) x 15 
 Gdzie: 
OG – ilość punktów oferty rozpatrywanej w kryterium przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości  
OGOB – ilość miesięcy o jaką przedłużono minimalny okres gwarancji jakości w ofercie rozpatrywanej 
14.3.1 Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty odbioru, 
14.3.2 Zamawiający dopuszcza przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości maksymalnie  
o 24 miesiące, 
 
14.4 Ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w kryterium zatrudnienie osób do 30 roku życia bądź po 
ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia: 
a) niezatrudnienie żadnej osoby do 30 roku życia bądź po ukończeniu 50 roku życia posiadającej status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia – 0 pkt., 
b) zatrudnienie 1 osoby do 30 roku życia bądź po ukończeniu 50 roku życia posiadającej status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia – 2 pkt., 
c) zatrudnienie 2 osób do 30 roku życia bądź po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia – 5 pkt., 
 
14.5 Ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia: 
a) nieskrócenie terminu realizacji zamówienia – 0 pkt., 
c)  skrócenie terminu realizacji zamówienia o 15 dni do 21 dni  -  15 pkt., 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „BUDOWA Budynku Remizy OSP w Stawie” 

 14 

d) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 30  dni i więcej -20 pkt.. 
14.6 Punktacja przyznawana w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę, 
14.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP), 
14.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
  
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
15.1. Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty, 
15.2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy 
złożyli oferty o: 
15.2.1 Wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  
w kryterium oceny ofert, 
15.2.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, barku równowartości lub braku spełnienia wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
15.2.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 
15.2.4 unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
15.2.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.lubiszyn.pl  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informacje, o których mowa 
w rozdziale 15 pkt. 15.2.1-15.2.4 niniejszej SIWZ, 
15.2.6 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy,  
15.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: 
a) dokument, z którego będzie wynikać sposób reprezentacji Wykonawcy oraz dane osób upoważnionych do 
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, 
b) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczenia  
o przynależności do izby inżynierów budownictwa dla osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, 
c) kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie dostarczonych 
przedmiarów robót, które będą materiałem pomocniczym do rozliczeń, oddzielnie dla każdego zadania, 
d) pisemny wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących 
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w przedmiarze robót, 
15.5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, żąda dostarczenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,  
15.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art.93 ust.1 PZP. 
 
 
 
 

http://www.lubiszyn.pl/
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16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
16.1. Wykonawca, któremu zostanie przyznane zamówienia przed podpisaniem umowy musi dostarczyć 
Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w PLN, w wysokości 10% ceny ofertowej 
brutto, 
16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy  
w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych  
i ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych  
w art. 148 ust. Ustawy PZP. 
16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego nr 80 8363 0004 0070 0492 2000 0004. 
16.4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje 
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy,  
16.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, 
16.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być płatne nieodwołalnie i bezwarunkowo na każde 
żądanie Zamawiającego,  
16.7. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
16.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 
zabezpieczenia będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  
 
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP  jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, 
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP. 
 
DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ 
 
19. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
20. Informacja o liczbie części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę 
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria  lub zasady, 
które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną  udzielone jednemu 
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
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21. Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
22. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP.  
Zamawiający przewiduje dopuszczenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP. 
 
23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 
składanie. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 
Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubiszyn.pl.  
Adres strony internetowej: www.lubiszyn.pl 
 
25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. 
 
26. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 
Nie przewiduje się aukcji elektronicznej. 
 
27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
28. Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
29. Wymagania dotyczące złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych.  
Zamawiający nie ustala sposobu przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu 
elektronicznego i nie dopuszcza dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 
30. Finansowanie projektu /programu ze środków Unii Europejskiej 
 Nie dotyczy. 
31. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków  
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z 
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 
 
32. Postanowienia w zakresie podwykonawców 
1. Wykonawca, zgodnie z regulacją art. 36a ust. 1  PZP, może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. W tym celu Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, 
na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. Zamawiający 
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia, 
2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być 
poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji 
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robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy  
o podwykonawstwo przez Zamawiającego, 
3. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzoną 
kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez podwykonawcę doświadczenie w realizacji 
powierzanych robót. Należy wykazać doświadczenie poprzez należytą realizację min. 1 roboty odpowiadającą 
zakresem powierzanym do wykonania, 
4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać m.in.: 
- zakres robót powierzonych podwykonawcy, 
- kwotę wynagrodzenia, przy czym nie może być ona większa od wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
za odpowiadający zakres prac wynikający ze złożonej oferty, 
- termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, przy czym nie może być on dłuższy od terminu 
realizacji umowy podstawowej, 
- warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 
- termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może 
być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 
-  numer rachunku bankowego na które należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia, 
- postanowienia o odstąpieniu od umowy w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy podstawowej, 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać, pod rygorem  zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń 
lub sprzeciwu, postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę, 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy/zmian umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, 
7. Z obowiązku przedłożenia, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, wyłączone są umowy o dostawy lub usługi: 
 a) o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy o roboty budowlane, 
        b) na dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
 c) na usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, określone w STWiOR. 
8. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000,00 zł, 
9. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych zgłasza pisemny sprzeciw do umowy/zmian umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy/zmian umowy o podwykonawstwo, której   
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych o którym mowa powyżej, uważa się za 
akceptację umowy/zmian umowy przez Zamawiającego, 
11. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania, 
 12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy  
o podwykonawstwo, 
 13. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,   
 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszymi 
podwykonawcami bez wymaganej akceptacji Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające obciążają 
wyłącznie wykonawcę, 
 15. Postawienia zgodne z ustawą PZP, odpowiadające wymaganiom określonym pkt. 3 i 4 mają 
zastosowanie co do warunków zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, wraz ze 
zobowiązaniem dalszego podwykonawcy do zawierania takich postanowień w kolejnych umowach  
o podwykonawstwo. 
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  33. Wykaz załączników do SIWZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego 

Załącznik 2 Wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik 2a Wzór oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik 3 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

Załącznik 4 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 

Załącznik 5 Wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik 6 Wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów 

Załącznik  7 Wzór umowy 

Załącznik 8 Specyfikacje techniczne 

Załącznik 9 Przedmiar robót 

Załącznik 10 Dokumentacja projektowa 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „BUDOWA Budynku Remizy OSP w Stawie” 

 19 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

ZAMAWIAJĄCY 

GMINA LUBISZYN 

Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn 

 

DANE WYKONAWCY: 

Nazwa.......................................................................................
 Siedziba....................................................................... 
Adres poczty elektronicznej........................................... Strona 
internetowa................................................ 
Numer Telefonu................................................................... Numer 
Faksu............................................................ 
Numer REGON.......................................................................  Numer 
NIP................................................................. 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 
................................................. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 
............................................................................................ 

 

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego na zadanie pn.: „Budowa 
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budowa masztu” oferujemy realizację przedmiotu 
zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonych w opisach przedmiotu zamówienia oraz 
zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką 
budowlaną za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

CENA OFERTOWA BURTTO PLN 
 

Słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z niniejszą SIWZ. 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że na zastosowane materiały i roboty budowlane Wykonawca udziela 
Zamawiającemu …………………………………* miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania 
przez strony protokołu końcowego bez uwag. 
* brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie wartość 36 miesięcy  

2. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję w okresie od dnia podpisania umowy do ………………………… 
*brak podania daty spowoduje, że Zamawiający przyjmie maksymalny czas realizacji zamówienia określony w SIWZ. 

3. Oświadczam, że do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy ………… *osób do 30 roku życia 
oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia * 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „BUDOWA Budynku Remizy OSP w Stawie” 

 20 

należy wpisać liczbę osób – brak wypełnienia skutkować będzie przyjęciem liczby (0) w tym kryterium oceny. 

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jej zmianami i 
modyfikacjami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte, 

5. Oświadczam, że  uważam się za związany niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia 
ofert (włącznie z tym dniem), 

6. Oświadczam, że nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia, 

7. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
8. Oświadczam, że wadium w kwocie …………… PLN, zostało wniesione w formie ………………………… 
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bakowy nr: …………………………………………  

 

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, 

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3. Zobowiązuję się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 
jest 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA  

1. Rozliczenia finansowe w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze będą dokonywane z: 
Nazwa.......................................................................................
 Siedziba....................................................................... 
Adres poczty elektronicznej........................................... Strona 
internetowa................................................ 
Numer Telefonu................................................................... Numer 
Faksu............................................................ 
Numer REGON.......................................................................  Numer 
NIP................................................................. 
2. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej 
przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:……………………………………………………………………………… 

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

Zgodnie z art. 8 ust.3 PZP, zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie 
mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Oświadczamy, że roboty objęte zamówieniem wykonamy siłami własnymi/przy udziale 
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podwykonawców.* 

 

L.P. 
NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA ZOSTANIE POWIERZONA DO 

WYKONANIA PODWYKONAWCOM (Nazwa, adres) 

1  

2  

3  
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1 

     TAK 

     NIE 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 

36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 

których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

SPIS TREŚCI 

Oferta została złożona na ….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budowa masztu”   

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
ustawy PZP 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP 
(zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu)  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie  
art. … ustawy PZP  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP) 

Jednocześnie oświadczam, że w związku  z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
PZP podjąłem środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że następujący podmiot, na który zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu 
tj.:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać dane podmiotu, nazwę, adres, NIP) 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „BUDOWA Budynku Remizy OSP w Stawie” 

 23 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budowa masztu”   

 

DANE PODWYKONAWCY (nazwa, adres) 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
ustawy PZP 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP 
(zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu)  

 

 

pieczęć Podwykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie  
art. … ustawy PZP  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP) 

Jednocześnie oświadczam, że w związku  z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
PZP podjąłem środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że następujący podmiot, na który zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu 
tj.:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać dane podmiotu, nazwę, adres, NIP) 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

 

pieczęć Podwykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 

 

pieczęć Podwykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budowa masztu”   

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

 
 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego w 
rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 a-b SIWZ 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 a-b SIWZ polegam na zasobach 
następujących podmiotów:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

w następującym zakresie  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE                                                                                                            Załącznik nr 3 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budowa masztu”   

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

 

 

 
 

L.p. Liczba osób 
Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie 

w firmie Wykonawcy i wykształcenie niezbędne do 
wykonania zamówienia 

Informacja o 
podstawie   

do dysponowania  
osobami* 

    

    

    

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów  - wówczas należy wypełnić załącznik nr 9 do SIWZ  
 
*Wykonawca może dysponować osobami zatrudnionymi zarówno na umowę o pracę , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzieło, czy 

umowie przedwstępnej 

 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ ROBÓT 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budowa masztu”   

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

 

 

 

Lp.  
Rodzaj robót  
(przedmiot 

zamówienia) 

Nazwa, adres podmiotu 
na rzecz którego roboty 

były wykonywane 

Data wykonania  
Wartość robót 

(brutto) 
Początek Koniec 

      

  
 
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 
 

 
 
 
 

   

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów  - wówczas należy wypełnić załącznik nr 9 do SIWZ  

 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budowa masztu”    

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

Wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

 

1. Oświadczam, że firma, którą reprezentujemy nie należy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2015r. poz. 184, 1618 i 1634)  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

2. Oświadczam, że firma, którą reprezentujemy należy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 
poz. 331 ze zm.)z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę  
w przedmiotowym postepowaniu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.   

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budowa masztu”   

 

DANE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  

(nazwa, adres) 

 

 

 

Zobowiązuję się do udostępnienia następujących zasobów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: 
Podać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

Podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów 
innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie 
łączył Wykonawcę z innym podmiotem, podać zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 
Oświadczam, iż znane mi są zasady odpowiedzialności solidarnej wynikające z art. 22a ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

WZÓR UMOWY 
zawarta dnia ................................................. w Lubiszynie  pomiędzy: 
 
Gminą Lubiszyn z siedzibą przy Placu Jedności Robotniczej 1 , 66-433 Lubiszyn, Nr NIP 599-27-75-869  zwaną  
dalej w tekście  „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez: 
1.  Urszulę Stolarską   – Zastępcę Wójta Gminy Lubiszyn 
z kontrasygnatą Beaty Pampuchowicz – Skarbnika Gminy Lubiszyn  
a 
II.  ........................................................................................................................................... 
Nr NIP …………………………… zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gosp. ……………………………….................. 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 
1.  ........................................................................................................................................... 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie złożonej oferty w przetargu 
nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści. 
 
§ 1. Przedmiot umowy 
1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac określony w SIWZ na zadaniu 
pn.: „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budowa masztu”  . 
2.  Miejsce wykonania robót: Staw dz. nr 401/2. 
3.  Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z dostarczonymi 
dokumentami w tym: dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, STWiOR i uznaje je za 
wystarczające do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiał ich treść jak również zrozumiał zakres prac 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
4.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami niezbędnymi do wykonania przedmiotu 
umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem. 
 
§ 2. Przekazywanie informacji 
1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń powiadomień, przekazywanie 
informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru 
pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez strony adresy.  
2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody 
drogą elektroniczną, otrzymujący niezwłocznie potwierdza przekazującemu fakt ich otrzymania.  
3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, 
wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie 
pisemnej.  
4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i 
będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie  
z postanowieniami ust. 1.  
 
§ 3. Termin realizacji 
1.  Termin wykonania przedmiotu umowy: do ……………………. 
Jest to termin zastrzeżony na korzyść Zamawiającego, w tym znaczeniu, że Zamawiający nie będzie miał 
obowiązku przyjęcia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed upływem tego terminu.  
2. Strony uznają, że wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót 
zostało zachowane, kiedy zostaną spełnione łącznie n/w warunki: 
a) roboty budowlane na obiekcie zostały fizyczne przez Wykonawcę zakończone, 
b) Wykonawca zgłosił pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych, 
c) inspektor robót budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiającemu fakt zakończenia robót 
budowlanych przez Wykonawcę.  
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3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia 
opóźnień wynikających z: 
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającego bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonania robót, 
b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót – fakt ten musi 
mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robót i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności np. niewypały, niewybuchy, wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, kolizje z 
niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo – wodne, brak zgody 
właścicieli nieruchomości na umieszczenie sieci lub urządzeń na terenie będącym ich własnością itp. 
d) prawnych lub  finansowych przeszkód umożliwiających prowadzenie inwestycji, 
e) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 
dokumentacji z przepisami prawa, 
f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
g) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy jednej ze stron, 
4. W przedstawionym w ust. 3d przypadku, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 3 dni 
od powzięcia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemożliwiających prowadzenie 
inwestycji. Wówczas obie strony podejmą decyzję czy odstępują od umowy czy zawieszają prowadzenie 
inwestycji do czasu usunięcia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejmą decyzję o zawieszeniu 
prowadzenia inwestycji wówczas na powyższą okoliczność zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres 
przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy będzie równy okresowi zawieszenia inwestycji.  
W przypadku podjęcia przez jedną ze stron decyzji o odstąpieniu od umowy będą miały zastosowanie 
właściwe postanowienia niniejszej umowy.     
5.W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Wykonawca musi zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia opóźnienia i odnotować to w dzienniku 
budowy/robót, podając uzasadnienie wpływu opóźnienia na prowadzone prace oraz propozycje przesunięcia 
terminu zakończenia robót. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu 
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy 
będzie równy okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawcę warunków opisanych  
w niniejszym punkcie wyłącza prawo powoływania się przez Wykonawcę na opóźnienia opisane w § 3 ust. 4 
w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.     
6. Strony ustalają możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystąpi 
konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, których nie 
można było przewidzieć na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, o czas niezbędny do ich 
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego z 
propozycją zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem 
racjonalnego uzasadnienia. Zamawiający zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku 
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.   
7.Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
do odstąpienia od umowy. 
 
§ 4. Konsorcjum 
1.Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
2.Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 
trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
3.Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy,  
i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach umowy 
odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 
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4.Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w 
imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym  
w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 
może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  
5.W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od 
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 
 
§ 5. Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1. dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zamian w 
dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
koszty jej modyfikacji oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.   
2. dostarczenie dziennika budowy/robót  
3. dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 
4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego, 
5. wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania, 
6. dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorów częściowych, 
7. dokonanie odbiorów końcowych zadania będącego przedmiotem umowy, 
8. terminowego przystępowania do obiorów, 
9. zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia według zasad określonych w umowie. 
 
§ 6. Oświadczenia  Wykonawcy 
1.Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego  
w zakresie zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 
realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim zdolności techniczne i zawodowe podmiotu 
trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu 
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia 
tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy. 
5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 
zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………… (podmiot trzeci) 
z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  
6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ……… (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia 
stanowi załącznik do umowy. 
 
§ 7. Obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „BUDOWA Budynku Remizy OSP w Stawie” 

 32 

1. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, 
warunkami technicznymi wykonania robót oraz w terminie określonym w niniejszej umowie, 
2. aktualizacja harmonogramu robót na każdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiający 
będzie tego żądał, 
3. pisemne informowanie Zamawiającego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na każdym 
etapie wykonywania umowy,  
4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, 
narzędzia i odzież, 
5. sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 
specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz właściwe zabezpieczenie terenu budowy w taki 
sposób aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym, 
6. wytyczenie obiektów, sieci, granic działki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po 
stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 
obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych 
uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego o nieprawidłowościach. 
7. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem  
w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców,  
8. zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków  
i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 
Zamawiającego, 
9. zawarcie umów o ubezpieczenie budowy i robót realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców 
od odpowiedzialności cywilnej w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:  
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 
przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 
sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy 
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego do dnia sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego. Wszystkie koszty związane z zawarciem ww. umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
10. utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy i terenie przyległym do budowy poprzez ochronę 
mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, usuwanie awarii 
związanych  
z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, 
11. zaznajomienie się w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji,  
12. utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przyległego do budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 
13. prowadzenie robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów 
sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 
14. przestrzeganie obowiązujących przepisów o gospodarce odpadami oraz obowiązujących przepisów  
o ochronie środowiska i przyrody, 
15. postępowanie zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli dotyczy), 
16. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do 
których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą, 
17. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż określony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
18. informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
19. ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania ogrodzenia, przyłączy i opomiarowania: wody, 
energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego, 
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20. zapewnienie potrzebnych oprzyrządowań, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, 
a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, 
21. obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczących 
uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem nieważności wprowadzonych 
zmian, 
22. stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 
23. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 
wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych  
w umowie,  
24. zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do 
udziału w realizacji umowy, 
25. wyprzedzające informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy, 
26. ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy  
w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 
27. pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru 
końcowego robót, 
28. odpowiedzialność za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, 
którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie 
wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 
29. zapewnienie ochrony terenu budowy, 
30. zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
zakryciu i gotowości do ich odbioru najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakończenia oraz 
umożliwienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegających 
zakryciu, 
31. zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru robót podlegających odbiorom 
częściowym, 
32. pisemne zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do obioru końcowego, po zrealizowaniu całości 
zadania będącego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad, niedoróbek i usterek, uczestniczenie w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do 
użytkowania na koszt Wykonawcy, 
33. kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie  
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletnej dokumentacji 
powykonawczej niezbędnej przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu 
odpowiednim służbom eksploatującym, 
34. współdziałanie z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych prawem 
budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego, 
35. odtworzenie osnów geodezyjnych w przypadku ich naruszenia, 
36. uporządkowanie terenu budowy, terenu przyległego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od 
pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót, 
37. pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu 
przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z realizacją umowy, 
38. prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym i wykonanych 
objazdów i odpowiedzialność za ich utrzymanie w stanie należytym stanie przez cały czas wykonywania robót,  
 
§ 8. Oświadczenia o zatrudnieniu  
1.Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na 
okres realizacji zamówienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osoby 
wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. kosztów bezpośrednich będą zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, m.in. osób: kierujących 
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budową, dostawców materiałów budowlanych, osób wykonujących prace przygotowawcze i porządkowe. W 
przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamówienia przed 
zakończeniem okresu jego realizacji, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany 
jest w ich miejsce zatrudnić inne osoby, 
2.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu zanonimizowanych dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia w/w osób, bądź  
oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu w/w osób  z wykazem wg stanowisk pracy,  w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,  
3.W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie zanonimizowanych umów o pracę  
 bądź oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w §8 ust. 2, Wykonawca przedłoży wraz kopią umowy  
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności przez te osoby,  
4.Wykonawca przez okres realizacji zamówienia, na pisemne żądanie Zamawiającego  
w terminie 7 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób 
wykonujących zamówienie o których mowa w §8 ust. 1, oraz oświadczenia tych osób o otrzymaniu pensji, a 
także dowody odprowadzenia za nie składek ZUS, 
5.W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w §8 ust. 2-4 niniejszej umowy, 
Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną określoną w 
§21 ust.2.1 pkt. o- niniejszej umowy, 
6.W przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie lub nie wywiązywania się 
Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, o których mowa  
w §8 ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i/lub naliczyć dodatkowo karę umowną  
określoną §21 ust.2.1 pkt.p niniejszej umowy,  
7.Z obowiązków wskazanych w ust. 2 i 4 zwolniony jest Wykonawca, który oświadczy, że czynności, o których 
mowa w ust .1, będzie wykonywał w całości osobiście. Wykonawca, który w toku wykonywania umowy 
zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę, może złożyć Zamawiającemu dokumenty zgodnie z ust. 2. 
8.Wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności  
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
9.Stosownie do deklaracji złożonej w ofercie Wykonawca oświadcza, iż do realizacji zamówienia zatrudnia 
………. osób posiadających status osób do 30 roku życia bądź  po ukończeniu 50 roku życia, posiadających 
status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia. 
10. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia określonej liczby osób posiadających status 
osób do 30 roku życia bądź po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez 
zatrudnienia, Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo żądania faktu ich 
zatrudnienia, poprzez złożenia przez Wykonawcę wykazu osób i załączenia do niego oświadczenia, że 
Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia.  
11.W przypadku wystąpienia niezgodności w zakresie liczby zadeklarowanych osób, o których mowa w § 8 
ust.10, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej określonej  
§21 ust.2.1 pkt.q niniejszej umowy, 
 
§ 9. Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  
§ 10. Inspektor nadzoru 
1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: …………………………………… 
2.Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo 
Budowlane. 
3.Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z 
jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją 
projektową, STWiOR wykonania przedmiotu umowy. 
4.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagać od Wykonawcy zapewnienia należytej jakości 
realizowanych robót. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „BUDOWA Budynku Remizy OSP w Stawie” 

 35 

robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 
wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, 
odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub 
wad ponosi Wykonawca. 
5.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia spełnienia jakości 
wykonanych robót. Wykonawca dla spełnienia wymagań jakości realizowanych robót będzie prowadził na 
bieżąco badania, pomiary itp. 
6.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzać przedłożone przez Wykonawcę badania i pomiary. 
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca będzie miał obowiązek poprawić bądź rozebrać 
nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać ponownie na własny koszt. 
7.Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego dokonuje odbiorów robót częściowych, 
ulegających zakryciu i zanikających, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia gotowości ich do 
odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Jeśli inspektor nadzoru 
inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany 
powiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę.  
8.Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 
9.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robót 
faktu zakończenia przez Wykonawcę robót. 
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
11.Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.  
12.Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
13.Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobie:...................................................... 
14Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 
przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego 
wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe 
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia umowy. 
15.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o 
których mowa w ust. 14 nie później niż w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu 
wskazanego  
w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu 
umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  
16.Zmiana osób, o których mowa w ust. 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
i nie wymaga zmiany umowy.   
17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót  
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje 
obowiązki na terenie budowy.  
18.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  
na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  
19.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, 
która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a)uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b)wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
nie stosuje się do postanowień umowy lub 
c)stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady 
bhp oraz przepisy ppoż. 
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20.W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednią 
osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 14 i ust. 15. 
 
§ 11. Narady koordynacyjne 
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się 
następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: nie częściej niż 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niż 1 raz w 
miesiącu.  
2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania  
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 
robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 
3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestników 
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,  
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 
5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 
 
§ 12. Harmonogram rzeczowo-terminowo-rzeczowy 
1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 
przedmiot umowy.  
2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 
elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być 
sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych 
etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  
4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy wraz  
z programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 
5. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 
według działów kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów 
wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał 
harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym 
miesiącu rozliczeniowym. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia 
robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do 
kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 
asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych  
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram przyznanych 
zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
terminowość wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy), 
zapewniające realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1. 
6. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy; 
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, kolejność 
zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia  
w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania 
ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  
b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy (jeżeli etapy są przewidziane); 
c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, 
niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót  (jeżeli etapy są przewidziane);    
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d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym,  
7. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od daty 
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem  
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.  
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany 
do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  
9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w 
terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego.  
10.W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w 
ust.8, lub gdy przedłożony harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z umową, a 
Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia 
harmonogramu przez Zamawiającego.  
11.Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
12.Harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron 
umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są 
przewidziane) lub terminu zakończenia robót.  
13.Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo–terminowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  
14.W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy jego poprzednia wersja stanie 
się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy inspektor 
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram jest niezgodny z wymaganiami 
określonymi umową a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 
Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu 
zaktualizowanego harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony 
także przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram 
rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wiążący dla stron. 
15.Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu 
uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub 
umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich 
otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 
16.W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do 
aktualizacji harmonogramu w terminie określonym w ust. 15, lub gdy przedłożona aktualizacja 
harmonogramu będzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu 
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiającego.  
17.Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 
terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn 
leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo- 
finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
projekt programu naprawczego.  
18.Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez  
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych  
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  
 są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo- 
finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 
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19.Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest 
uprawniony do wystąpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie 
terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu 
poniesionych kosztów. 
20.Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 
budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 
a)wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 
warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, 
i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe  
z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 
b)wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, 
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, 
c)gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 
21.Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu  
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za 
konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 
22.W przypadku, o którym mowa w ust. 21, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres 
równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).  
23.Podjęcie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia  
stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  
tempa wykonywania robót budowlanych.   
  
§ 13. Materiały do realizacji zadania 
1.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2.  Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, 
wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiOR. 
3.  Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania 
umowy.  
4.  Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny  
w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiOR, 
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania  
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.   
5.  Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości  
i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 
zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów 
zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych umową. 
6.  Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  budowlanych 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiOR. 
7.  Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z terenu 
budowy  w wyznaczonym terminie lub  
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b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 
STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy.  
8.  Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 15 dni 
roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 
9.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość materiałów 
nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że 
ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
11. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.  
12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, które 
nie są zgodne z ust. 4, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż  
i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 
13. Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
14. Materiały wartościowe z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń stanowią własność Zamawiającego. 
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i złoży wartościowe materiały w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego.  
15. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swój koszt, 
przestrzegając przepisów o gospodarce odpadami. 
16. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
§ 14. Podwykonawstwo 
1. Wykonawca oświadcza, iż następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy powierzy do 
wykonania Podwykonawcom:  
……….. 
2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 
zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o 
podwykonawstwo.  
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej, 
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 
budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty  
w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót 
wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  
d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz 
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 
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e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy  
w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą 
stanowiły załącznik do tej umowy, 
g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z 
zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie 
Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy.   
8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę uznaje się 
dzień jego przedłożenia na zasadach określonych w ust.7. 
9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  
w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo,  
o których mowa w ust. 4 lit. f, 
b) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 
c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, 
d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez podwykonawcę; 
e) gdy projekt umowy  zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  
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f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy niż przewidywany 
umową dla tych robót, 
g) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 
10.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  
w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 
12.Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  
13.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej 
umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 
14.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umów  
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, 
przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 50 000 zł. 
15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 
16.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź 
inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
18.Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana 
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w ust.7 – 13. 
19.Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje się 
zasady określone w ust. 7 –13.  
20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
21.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków 
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 
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22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,  
a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski. 
 
§ 15. Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone  
w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego: 
- „§1 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac,  
- §2 Jeżeli jednak w skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieło groziłoby 
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za cały przedmiot umowy  wynosi: netto.............zł, + 
podatek Vat tj. ………………………….. zł brutto 
(słownie:...............................................................................................................................), 
 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT:  
a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy  
w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 
b) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiąca różnicę 
kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. 
4.Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji 
projektowej i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty 
montażu i odstawy urządzeń, koszty prac porządkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 
koszty dozorowania budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych, 
koszty związane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty związane z odwadnianiem wykopów, koszty 
wykonywania przekopów kontrolnych, koszty związane z przekładkami przypadku kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, koszty sporządzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robót, koszty prac geodezyjnych, 
koszty związane z odbiorami, koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych 
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także marże i opusty udzielone przez 
Wykonawcę.  
5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji zaoferowanej ceny. 
6.Rozliczenie robót odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż dwumiesięcznych po wykonaniu  
i odebraniu robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia częściowego 
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy 
rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krótszych, ustalonych między stronami zestawienie wartości 
wykonanych robót budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio 
zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń.  
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje korekt 
przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 6 oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w 
ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień i informuje o tym fakcie Zamawiającego.  
8.  Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 
9. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 9 oraz dokonuje korekt rozliczenia 
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jeżeli rozliczenie końcowe 
przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
10.Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu 
odbioru częściowego.  
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11.Strony ustalają fakturowanie częściowe do łącznej wysokości 80% kwoty umowy brutto. Pozostałe 20% 
będzie płatne po wykonaniu i odbiorze końcowym.  
12.Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Ust. 8-11 mają odpowiednio 
zastosowanie.  
13. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.    
14. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę, przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury 
VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami 
odbioru robót, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, 
wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio podwykonawcę i dalszego podwykonawcę. 
15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać 
brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających  
z umów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami 
stanowi załącznik do umowy. W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa powyżej 
Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oświadczenia. Za okres zatrzymania należności 
Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe. 
16. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
17.Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawcę 
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawcę 
roszczeń podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokości. 
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
19.Zamawiający  zobowiązany jest zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 16, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 17 uwag 
wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia 
terminowi zapłaty. 
20.Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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21.Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 15, 
przedstawione Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 
wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub 
do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  
b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni 
przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie 
zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez podwykonawców, 
d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   
22.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa  
w ust. 21, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 
do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 21, nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
23.Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 
24.Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 18 zawierające szczegółowe 
uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług 
realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do 
wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy  
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
25.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 17 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 17, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 
wykażą zasadności takiej płatności. 
26.Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 17 i potwierdzi zasadność takiej 
płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 17, a podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 
27.Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
28.Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w 
zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 
29.Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 
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30.Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 
31.Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej 
zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne  
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy.  
32.Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 
za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. W przypadku różnicy w cenie za wykonane 
roboty pomiędzy ceną określoną w umowie o podwykonawstwo a ceną określoną umową, Zamawiający uzna 
i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  
lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie ceny określonej umową. 
33.W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i 
Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 
wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 
34.Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub 
objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami  
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 
35.W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiający 
ma prawo zwrócić fakturę lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia. 
36.Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
37.W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 36 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 
38.Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 36 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji.    
39.Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
40.W przypadku wystąpienia robót zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 
zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość wynikająca z kalkulacji, o której mowa w § 16 pkt 1.    
41.W przypadku wystąpienia robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 
zostanie odpowiednio pomniejszone lub zwiększone o wartość wynikająca z kalkulacji, o której mowa  
w § 16 ust. 2.   
§ 16.Ograniczenie zakresu robót – roboty zamienne 
1. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego  
w §1 niniejszej umowy. Na powyższą okoliczność strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego 
sporządzą protokół robót zaniechanych, którego załącznikiem będzie kalkulacja Wykonawcy sporządzona na 
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe  przyjęte w kosztorysach ofertowych 
stanowiących materiał pomocniczy do rozliczeń.  Bez zatwierdzenia w/w protokołu przez Zamawiającego 
Wykonawca nie może zrezygnować z wykonywania robót zaniechanych. W przypadku wystąpienia robót 
zaniechanych strony sporządzą aneks do niniejszej umowy.  
2. Strony dopuszczają możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót 
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
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będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. Na powyższą 
okoliczność strony sporządzą protokół robót zamiennych, którego załącznikiem będzie kalkulacja Wykonawcy 
– kosztorys różnicowy, sporządzona na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu  
o następujące założenia: 
- należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, 
- należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 
- należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami  
Wyliczeń w/w cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe należy przyjąć z kosztorysów ofertowych stanowiących materiał pomocniczy do rozliczeń, 
natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o którym mowa powyżej z opracowania Sekocenbud za 
kwartał poprzedzający wykonanie prac. Ilość robót, które miały być wykonane (pierwotnych), należy przyjąć z 
kosztorysów ofertowych a ilość robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów. Kosztorys różnicowy 
podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez zatwierdzenia protokołu robót zamiennych 
przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót. W przypadku wystąpienia 
robót zamiennych, których wykonanie spowoduje zmianę wysokości wynagrodzenia, strony sporządzą aneks 
do niniejszej umowy. 
3. W przypadku robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporządzenie projektu 
zamiennego wraz z rysunkami, (jeśli okażą się niezbędne) sporządzi na swój koszt Wykonawca robót. Projekt 
zamienny będzie wymagał akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do 
realizacji przez nadzór inwestorski i Zamawiającego. W przypadku konieczności uzyskania zmiany decyzji 
pozwolenia na budowę wszystkie formalności będą załatwiane przez Zamawiającego. 
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 
5. Proponowane zmiany może wnosić Zamawiający lub Wykonawca, jednakże nie mogą one wykraczać poza 
zakres świadczenia określonego w SIWZ.   
6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą dotyczyć:  
a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu 
robót budowlanych, 
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  
c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, 
d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 
e) zmiana ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiarów robót, pod warunkiem  że wynikają one  
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 
f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 
g) zmiana materiałów, 
i) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, 
7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione 
okoliczności: 
 a) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,  
 b) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 
c) zmiana obowiązujących przepisów, 
d) podniesienie wydajności urządzeń, 
e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 
f) usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu, 
g) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego 
na terenie budowy, 
h) zaistnienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo 
niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 
i) siła wyższa, 
j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
k) zmiana lokalizacji trasy przewodów w ramach określonej lokalizacji, 
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l) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy stała się konieczna  
z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja, śmierć itp.) 
 
§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1.  Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach 
określonych w przepisach ustawy PZP w łącznej wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy 
tj. kwotę ………… zł (słownie: ……………………………………………………………..). 
2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie. 
3.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  
4.  Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone według poniższego: 
a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i uznaniu przez 
Zamawiającego, że roboty zostały należycie wykonane,  
b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
5.  W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 
wówczas kwota z tego tytułu zostanie zdeponowana w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego  
i będzie zwrócona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od złożonego depozytu, pomniejszona  
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek Wykonawcy. 
6.  Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być płatna nieodwołalnie i bezwarunkowo 
na każde żądanie Zamawiającego.  
7.  W sytuacji, kiedy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu, jednakże nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający  
z podpisanego aneksu do umowy.  
8.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe zabezpieczenie. 
9.  Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
której mowa w ust. 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych wad i usterek 
lub jest w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub 
usterek. 
§ 18. Odbiory robót 
Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – Wykonawca będzie powiadamiać inspektora nadzoru 
inwestorskiego o gotowości do ich odbioru. W razie nie dopełnienia tego warunku Wykonawca obowiązany 
jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,  
2. odbiór częściowy – dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę przejściowego świadectwa płatności podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
potwierdzające prawidłowość wykonanych robót i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 
3. odbiór końcowy – po wykonaniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. 
§ 19.Czynności przed odbiorowe 
1. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia 
techniczne.  
2. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego 
wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń, co do urządzeń i instalacji 
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz 
dokumentację powykonawczą, dla każdej branży oddzielenie w 2 egz., wraz z zamierzeniem 
powykonawczym, w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru 
końcowego.  
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu całości 
zadania będącego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania  zgłoszenia  
o gotowości do odbioru robót budowlanych i spełnieniu wymagań określonych w § 2 ust. 3, zawiadamiając  
o tym Wykonawcę. 
5. O Wyznaczonym terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 
podwykonawców, przy których udziale wykonał przedmiot umowy. 
6. Odbiory robót i wymagania jakościowe będą dokonywane w oparciu o aktualnie obowiązujące PN, BN oraz 
STWiOR. 
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  
8. Podpisany protokół z adnotacją „bez uwag” stanowi podstawę do końcowego rozliczenia stron.   
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, 
wyznaczając w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usunięcie, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
11. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 
o gotowości do odbioru.   
12.Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady i usterki zostały naprawione, 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad i usterek pogorszeniu uległy wartości techniczne lub 
użytkowe. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej.  
13.W przypadku stwierdzenia wad i usterek, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.  
14.Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 
 
§ 20. Gwarancje i rękojmie 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, 
wbudowane urządzenia i materiały licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonych przez poszczególnych 
producentów materiałów i urządzeń. 
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające  
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość 
gwarancji producenta. 
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym 
fakcie Wykonawcę na piśmie i wyznaczy mu termin do ich usunięcia. Koszty usunięcia wad i usterek ponosi 
Wykonawca. 
4. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 
o gotowości do odbioru.   
5.W przypadku nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi może naliczyć kary umowne zgodnie z zapisami  
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w niniejszej umowie, bądź usunąć je przez osobę trzecią. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę 
trzecią poniesie Wykonawca.  
6.  Strony ustalają, iż po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w miarę potrzeb będą dokonywane  
przeglądy gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.   
  
§ 21. Odszkodowania, kary umowne 
1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót  
a faktycznym dniem zakończenia robót, 
b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru częściowego  
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
c) na każdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania 
Zamawiającego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji bądź jego zmiany,  Zamawiający może naliczyć za 
każdy stwierdzony przypadek naliczyć jednorazową karę ryczałtową w wysokości 5 000,00 zł 
d) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokości 100 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 
e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5 000 zł za 
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 
f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  
500  zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 
g) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 
h) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 5 000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 
i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości    
5 000 złotych, 
j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 
z zasadami określonymi umową w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, 
k) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto,  
l) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad, 
m)  w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad, 
n) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 
o) każdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa  
w §8 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł,    
p) w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie lub nie wywiązywania się 
Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, o których mowa  
w §8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,  
q) w przypadku wystąpienia niezgodności w zakresie liczby zadeklarowanych osób, o których mowa w § 8 
ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadków 
porzucenia pracy lub ustania stosunku pracy przez zadeklarowane osoby z przyczyn niezależnych od  
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Wykonawcy, o których Wykonawca informował pisemnie Zamawiającego i przedłożył oświadczenie o 
podjęciu starań w celu zatrudnienia kolejnych osób. 
2.2  Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 2.1 a-l oraz o-p będą potrącone z faktur 
wystawianych przez Wykonawcę bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obciążenia karami umownymi 
Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  
2.3 Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 2.1 m zostaną potrącone z wniesionej 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obciążenia karami umownymi Zamawiający 
wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 
2.4  Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust.2.1 n Wykonawca zobowiązany będzie 
zapłacić Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu od umowy na konto 
wskazane przez Zamawiającego. 
2.5  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, co będzie uniemożliwiało Wykonawcy rozpoczęcie robót,  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w odbiorze robót stanowiących przedmiot umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień zwłoki,  
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, 
2.6  Naliczone przez Wykonawcę kary umowne opisane w ust. 2.4 a-c Zamawiający zobowiązany będzie 
zapłacić Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zapłacenia.  
2.7 Kary umowne nie będą naliczone w przypadku odstąpienia od umowy sytuacjach , o których mowa  
w § 22 ust.1a oraz h i § 22 ust. 2b. 
3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
4.  Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT. 
5.  Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu określonemu 
za wykonanie przedmiot umowy.  
6.  Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót  
z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 
7.  Kary umowne mogą być dochodzone również po odstąpieniu od umowy. 
8.  W przypadkach uzasadnionych strony mogą odstąpić od dochodzenia kar umownych w całości lub w 
części. 

 
§ 22. Odstąpienie od umowy 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczeń 
odszkodowawczych w przypadku gdy: 
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego w tytułu wykonania części umowy. 
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji  
w celu połączenia lub reorganizacji, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego bądź Państwowe 
Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjął ich w ciągu 5 dni od chwili otrzymania decyzji  
o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,  
e) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od umowy, 
f) Wykonawca zaprzestał realizacji robót tj.: w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni, 
g) Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z przedstawionym haromonogramem, 
h) wystąpią prawne i finansowe przeszkody umożliwiające prowadzenie inwestycji,  
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i) Wykonawca nie stosuje się do wymogów wynikających z zapisów zobowiązujących do wypłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawców, 
j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, 
k) Wykonawca wykonuje z materiałów niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzór inwestorski, 
l) w opinii nadzoru inwestorskiego jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę jest słaba, a pomimo 
wezwania Zamawiającego Wykonawca nie podejmuje żadnych działań w celu jej poprawy, 
m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową, 
n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 
robót  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
o) terminy wykonania robót określone w harmonogramie zostały przekroczone, a Wykonawca pomimo 
wezwania Zamawiającego nie przedstawia programu naprawczego, 
p) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
q) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania 
przez Wykonawcę własnymi siłami, 
r) w razie konieczności: 
- dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy , 
- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy   
2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, 
b) Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy 
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem 
zobowiązującym Wykonawcę do wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców,   
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
4.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku, 
4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy, 
4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
4.4. Zamawiający w terminie do 30 dni zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, 
4.5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, opuści budowę, usunie z terenu budowy 
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 
4.6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca 
wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) zmiana umowa została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e, 
b)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
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nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że Zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.   
  
 
§ 23. Spory 
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia roszczenia przyjmuje się datę 
wpływu reklamacji do siedziby Zamawiającego. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia 
na drogę sądową. 
5. Spory powstałe w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 1-4 będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
§ 24.Postanowienia końcowe 
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2.Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian 
będzie następstwem przyznania środków finansowych z UE lub wynikać będzie z wytycznych lub zaleceń 
instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia. 
4.Terminy określone w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są 
zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.  
5.Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 
6.Strony zgodnie ustalają, że integralną częścią umowy są: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z modyfikacjami jej treści, 

b) Specyfikacja Techniczna, 

c) Dokumentacja projektowa, 

d) Oferta z załącznikami  
7. Do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty z następującą kolejnością: 
a) umowa 
b) dokumentacja projektowa 
c) Specyfikacja techniczna 
d) kosztorys ofertowy 
e) SIWZ 
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego  
i 1 dla Wykonawcy.  
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 


