

Lubiszyn, 07.09.2020r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RIT.271.3.04.2020

Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśliborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na działce nr ewid.194/4”

Zamawiający Gmina Lubiszyn działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych (Pzp)* (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1

Z uwagi na aktualną sytuację kryzysową, jaka występuje w związku z rozprzestrzenianiem się na świecie i w Polsce nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz sezon urlopowy prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.09.2020 r. oraz przedłużenie terminu realizacji co najmniej do dnia 31.03.2020 r. Wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadzenie w związku z tym w naszym kraju i w krajach producentów regulacje prawne i obostrzenia spowodowały, iż dostawcy obawiają się potencjalnego braku możliwości dotrzymania terminów swoich zobowiązań, co przekłada się na utrudnienia z uzyskaniem wiążących ofert od dostawców, gdyż często komponenty do produkcji pochodzą z krajów zagranicznych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert oraz wydłużenie czasu realizacji zadania.

/-/ Urszula Stolarska
Z-ca Wójta Gminy Lubiszyn