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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

ZAMAWIAJĄCY 

GMINA LUBISZYN Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn 

 

 
DANE WYKONAWCY: 

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Siedziba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .. 
Adres poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona internetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Numer Telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Numer Faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
Numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  Numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego na zadanie pn.:  
„Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka dz. nr 266” 
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonych w opisach 
przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami współczesnej  
 
wiedzy technicznej i sztuką budowlaną za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: …………………………brutto,  
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………brutto  
 
*ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 

niniejszą SIWZ. 

 
OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że na zastosowane materiały i roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu 
…………………………………* miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu 
końcowego bez uwag. 
*brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie wartość 36 miesięcy  

2. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję w okresie od dnia podpisania umowy do ………………………… 
*brak podania daty spowoduje, że Zamawiający przyjmie maksymalny czas realizacji zamówienia określony w SIWZ. 

3. Przedłużam minimalny okres gwarancji i rękojmi   o ………………… miesiące, 
4. Zatrudnię osobę/y do 30 roku życia , bądź po ukończeniu 50 roku życia posiadającej status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia -  ……………. Osoby/a 
5. Zastosuję materiały jednorodne zgodnie z załącznikiem nr 1A : tak/nie (niepotrzebne skreślić) 

6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jej zmianami  
i  modyfikacjami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

7. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 
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(włącznie z tym dniem). 

8. Oświadczam, że nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia. 

9. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
10. Oświadczam, że wadium w kwocie …………… PLN, zostało wniesione w formie ………………………… Wadium 

wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bakowy nr: …………………………………………  

 
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 
1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, 

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
3. Zobowiązuję się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, 
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA  

1. Rozliczenia finansowe w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
będą dokonywane z: 

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 
Siedziba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 
Adres poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
 
Strona internetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Numer Telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Numer Faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
Numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  Numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .. 
2. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa 
lub więcej podmioty gospodarcze jest:……………………………………………………………………………… 

 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

Zgodnie z art. 8 ust.3 PZP, zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą 
być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Oświadczamy, że roboty objęte zamówieniem wykonamy siłami własnymi/przy udziale podwykonawców.* 
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NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA ZOSTANIE POWIERZONA DO 
WYKONANIA PODWYKONAWCOM  

L.P. 
( NAZWA WYKONAWCY, ADRES) Nazwa części zamówienia 

1   

2   
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1 

       TAK 

       NIE 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te 

informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których 

roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
SPIS TREŚCI 
Oferta została złożona na … . stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Wykaz materiałów do realizacji zamówienia  

Lp. Element wyposażenia  Typ urządzenia oferowany Producent Ilość 

Kpl./szt./m 

1 Rury ciśnieniowe Ø90 PE100 RC SDR17 PN10 

PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe o 

najwyższej odporności względem powolnej 

propagacji pęknięć podlegającemu stałej 

kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne 

≥8760h), odporne na skutki zarysowań i 

nacisków punktowych potwierdzone wynikami 

badań akredytowanego Instytutu badawczego, 

wynik ≥8760h), 

   

2. Rury ciśnieniowe Ø63 PE100 RC SDR17 PN10 

PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe o 

najwyższej odporności względem powolnej 

propagacji pęknięć podlegającemu stałej 

kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne 

≥8760h), odporne na skutki zarysowań i 

nacisków punktowych potwierdzone wynikami 

badań akredytowanego Instytutu badawczego, 

wynik ≥8760h), 

   

3. Rury ciśnieniowe Ø32 PE100 RC SDR17 PN10 

PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe o 

najwyższej odporności względem powolnej 

propagacji pęknięć podlegającemu stałej 

kontroli jakości (FNCT wymagania minimalne 

≥8760h), odporne na skutki zarysowań i 

nacisków punktowych potwierdzone wynikami 

badań akredytowanego Instytutu badawczego, 

wynik ≥8760h), 

   

4. Kształtki PE 100 SDR 11 PN 16    
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka  
dz. nr 266” 
 

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy PZP 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 
ustawy PZP 
(zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu)  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie  
art. … ustawy PZP  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP) 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
PZP podjąłem środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że następujący podmiot, na który zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu 
tj.:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać dane podmiotu, nazwę, adres, NIP) 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
„Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka  
dz. nr 266” 
 

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

 
 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
rozdziale V  SIWZ 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ polegam na zasobach następujących podmiotów:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB ( kierowników robót) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
„Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka  
dz. nr 266” 
 

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

 

 

 

Nazwisko i imię 
Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 
doświadczenie i wykształcenie niezbędne 
do wykonania zamówienia 

Informacja o podstawie  
do dysponowania 
osobami* 

   

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów - wówczas należy wypełnić załącznik nr 6 do SIWZ  
*Wykonawca może dysponować osobami zatrudnionymi zarówno na umowę o pracę , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzieło, czy umowie 

przedwstępnej 

 

WYKAZ OSÓB (pracowników fizycznych) 

 

 
l.p. 
 

Kwalifikacje  
zawodowe,  
uprawnienia, 

Rodzaj wykonywanych czynności 

Informacja o 
podstawie  
do dysponowania 
osobami 
( umowa o pracę) 

    

    

    
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów - wówczas należy wypełnić załącznik nr 6 do SIWZ  
*Wykonawca może dysponować osobami zatrudnionymi zarówno na umowę o pracę , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzieło, czy umowie 

przedwstępnej 

 
 
 
pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ ROBÓT 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
„Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka  
dz. nr 266” 
 

 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

 

 

 

Lp.  
Rodzaj robót  
(przedmiot 
zamówienia) 

Nazwa, adres podmiotu 
na rzecz którego roboty 
były wykonywane 

Data wykonania  Wartość 
robót 
(brutto) 

Początek Koniec 

      

  
 
 
 

 
 
 
 

   

  
 
 
 

 
 
 
 

   

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów - wówczas należy wypełnić załącznik nr 6do SIWZ  
 
 
 
pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka  
dz. nr 266” 
 

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres) 

Wypełnić pkt 1 lub pkt 2 
 

1. Oświadczam, że firma, którą reprezentujemy nie należy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2017r. poz. 29, 1089 i 1132)  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

2. Oświadczam, że firma, którą reprezentujemy należy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2017.  poz. 29,1089,1132.)z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę  
w przedmiotowym postępowaniu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.  

 

 

pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 



RIT.271.3.01.2018.  

„Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka dz. nr ew. 266” 

 

10 

 

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka  
dz. nr 266” 
 

 

DANE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  

(nazwa, adres) 

 

 

 

Zobowiązuję się do udostępnienia następujących zasobów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: 
Podać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów 
innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie 
łączył Wykonawcę z innym podmiotem, podać zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia. 
 
Oświadczam, iż znane mi są zasady odpowiedzialności solidarnej wynikające z art. 22a ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 7 
WZÓR UMOWY 
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zawarta dnia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. w Lubiszynie pomiędzy: 
 
1. Gminą Lubiszyn z siedzibą przy Placu Jedności Robotniczej 1 , 66-433 Lubiszyn, Nr NIP 599-27-

75-869 ” reprezentowaną przez: 
Artura Terleckiego – Wójta Gminy Lubiszyn 
z kontrasygnatą Beaty Pampuchowicz – Skarbnika Gminy Lubiszyn  
a 
II.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nr NIP …………………………… zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gosp. ……………………………… . . . . . . . . . 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 
2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie złożonej oferty w 
przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści. 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac określony w SIWZ na 
zadaniu pn.:  
„Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka dz. nr 
266” 

 
1. Zakres robót do wykonania obejmuje : 
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 wraz z przyłączami do granic działek Ø 
63 i Ø32, w obrębie pasa drogowego drogi gminnej dz. nr 266 obręb Wysoka, w miejscowości 
Wysoka.  
Długość sieci wodociągowej Ø90 PE 100 SDR17 PN10-RC – 1256,84 m 
Przyłącza wodociągowe Ø 63  PE 100 SDR17 PN10-RC – 7,55 m 
Przyłącza wodociągowe Ø 32  PE 100 SDR17 PN10-RC – 144,12 m 
Uzbrojenie sieci wodociągowej: 
- zasuwy kołnierzowe żeliwne, 
- hydranty zewnętrzne podziemne, 
- hydranty nadziemne, 
- obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej, 
- skrzynki uliczne 
Uzbrojenie przyłączy wodociągowych: 
- nawiertki i opaski do rur, 
- opaski do rur żeliwnych, 
- zasuwy kołnierzowe żeliwne, 
- obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej, 
- skrzynki uliczne  

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

- dokumentacja projektowa  
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.  

3. Miejsce wykonania robót: WYSOKA gm. LUBISZYN, dz. nr 266. 
4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z dostarczonymi 

dokumentami w tym: dokumentacją projektową, STWiOR i uznaje je za wystarczające do 
wykonania przedmiotu umowy i zrozumiał ich treść jak również zrozumiał zakres prac 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
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5.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem. 

 
§ 2. Przekazywanie informacji 

 
1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 
(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez strony adresy.  

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub 
zgody drogą elektroniczną, otrzymujący niezwłocznie potwierdza przekazującemu fakt ich 
otrzymania.  

3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 
informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu 
ich otrzymania w formie pisemnej.  

4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione 
i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody 
przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1.  

 
 

§3. Termin realizacji zamówienia. 
 
1.Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 kwietnia 2018 r. 
Jest to termin zastrzeżony na korzyść Zamawiającego, w tym znaczeniu, że Zamawiający nie będzie   
miał obowiązku przyjęcia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed upływem tego terminu.  
2. Strony uznają, że wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia 

robót zostało zachowane, kiedy zostaną spełnione łącznie n/w warunki: 
a)roboty budowlane na obiekcie zostały fizyczne przez Wykonawcę zakończone, 
b)Wykonawca zgłosił pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych, 
c)inspektor robót budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiającemu fakt zakończenia 
robót budowlanych przez Wykonawcę.  
3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 może ulec przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającego 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 
b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót – 

fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robót i musi być potwierdzony 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności np. niewypały, niewybuchy, wykopaliska uniemożliwiające 
wykonywanie robót, kolizje z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, 
nieprzewidziane warunki gruntowo – wodne, brak zgody właścicieli nieruchomości na 
umieszczenie sieci lub urządzeń na terenie będącym ich własnością itp. 

d) prawnych lub finansowych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie inwestycji, 
e) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 
f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego, 

g) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy jednej ze stron. 
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4. W przedstawionym w ust. 3d przypadku, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w 
terminie 3 dni od powzięcia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach 
uniemożliwiających prowadzenie inwestycji. Wówczas obie strony podejmą decyzję czy odstępują 
od umowy czy zawieszają prowadzenie inwestycji do czasu usunięcia przeszkody. W przypadku, 
kiedy strony podejmą decyzję o zawieszeniu prowadzenia inwestycji wówczas na powyższą 
okoliczność zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres przesunięcia terminu wykonania 
przedmiotu umowy będzie równy okresowi zawieszenia inwestycji.  
W przypadku podjęcia przez jedną ze stron decyzji o odstąpieniu od umowy będą miały 
zastosowanie właściwe postanowienia niniejszej umowy.   

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Wykonawca musi zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia opóźnienia i odnotować to w 
dzienniku budowy/robót, podając uzasadnienie wpływu opóźnienia na prowadzone prace oraz 
propozycje przesunięcia terminu zakończenia robót. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu 
umowy wymaga uzgodnienia obu stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres 
przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerwy lub postoju. 
Nie dochowanie przez Wykonawcę warunków opisanych w niniejszym punkcie wyłącza prawo 
powoływania się przez Wykonawcę na opóźnienia opisane w § 3 ust. 4 w przypadku nie 
dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.   

6. Strony ustalają możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy 
wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub, których nie można było przewidzieć na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, o czas niezbędny do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystąpić z 
pisemnym wnioskiem do Zamawiającego z propozycją zaakceptowania nowego terminu 
wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem racjonalnego uzasadnienia. Zamawiający 
zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku zmiany terminu wykonania 
przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.  

7.  Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy. 

 
§ 4. Konsorcjum 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 
przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu umowy,  jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich 
robót budowlanych, w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i 
przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 
Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 
wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 
§ 5. Obowiązki Zamawiającego 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  
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a) dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej i STWOiR oraz dokonania jej zmian 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczność 
wprowadzenia zamian w dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty jej modyfikacji oraz związanych z 
tym prac obciążają Wykonawcę.  

b) dostarczenie dziennika budowy/robót,  
c) dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego, 
e) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania, 
f) dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorów częściowych, 
g) dokonanie odbiorów końcowych zadania będącego przedmiotem umowy, 
h) terminowego przystępowania do obiorów, 
i) zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia według zasad określonych w umowie. 

 
§ 6. Oświadczenia Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego  
w zakresie zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca powoływał się składając ofertę 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………… . (w jakim zdolności 
techniczne i zawodowe podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy 
na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 
wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z 
Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku 
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie 
zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu 
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………… (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 
Zamawiającego.  

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ……… (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności 
wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów finansowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania 
oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do umowy. 

 
§ 7. Obowiązki Wykonawcy 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w 
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czasie budowy, warunkami technicznymi wykonania robót oraz w terminie określonym w 
niniejszej umowie, 

2. aktualizacja harmonogramu robót na każdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy 
Zamawiający będzie tego żądał, 

3. pisemne informowanie Zamawiającego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na 
każdym etapie wykonywania umowy,  

4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni 
sprzęt, narzędzia i odzież, 

5. sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz właściwe 
zabezpieczenie terenu budowy w taki sposób aby uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym, 

6. wytyczenie obiektów, sieci, granic działki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po 
stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach, 

7. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad 
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców,  

8. zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem 
warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego 
tytułu wobec Zamawiającego, 

9. zawarcie umów o ubezpieczenie budowy i robót realizowanych przez Wykonawcę i jego 
podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej 
odpowiedzialności za:  

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 
przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, 
materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas 
realizacji przedmiotu umowy, od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego do 
dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego. Wszystkie koszty związane z zawarciem 
ww. umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 

10. utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy i terenie przyległym do budowy poprzez 
ochronę mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonie 
prowadzonych robót, 

11. zaznajomienie się w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji,  
12. utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przyległego do budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych i 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

13. prowadzenie robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia 
terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 

14. przestrzeganie obowiązujących przepisów o gospodarce odpadami oraz obowiązujących 
przepisów o ochronie środowiska i przyrody, 

15. postępowanie zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli dotyczy), 

16. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru 
Budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz 
do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 
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17. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w 
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż określony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

18. informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
19. ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania ogrodzenia, przyłączy i 

opomiarowania: wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego, 
20. zapewnienie potrzebnych oprzyrządowań, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych 

do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 
terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, 

21. obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej wszelkich zmian 
dotyczących uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem 
nieważności wprowadzonych zmian, 

22. stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

23. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
umowy, wyspecyfikowanych w umowie,  

24. zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
podwykonawców do udziału w realizacji umowy, 

25. wyprzedzające informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej 
umowy, 

26. ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu 
budowy w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

27. pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia 
odbioru końcowego robót, 

28. odpowiedzialność za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w 
obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy; za uszkodzenia 
powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, 
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, 

29. zapewnienie ochrony terenu budowy, 
30. zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu i gotowości do ich odbioru najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od ich 
zakończenia oraz umożliwienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegających zakryciu, 

31. zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru robót podlegających 
odbiorom częściowym, 

32. pisemne zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do obioru końcowego, po zrealizowaniu 
całości zadania będącego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru i 
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, niedoróbek i usterek, uczestniczenie w czynnościach 
przekazania przedmiotu umowy do użytkowania na koszt Wykonawcy, 

33. kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej 
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru 
końcowego kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej przy odbiorze, w tym 
dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom 
eksploatującym, 

34. współdziałanie z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych 
prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego, obowiązek 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie ciąży na Wykonawcy. 

35. odtworzenie osnów geodezyjnych w przypadku ich naruszenia, 
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36. uporządkowanie terenu budowy, terenu przyległego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego 
od pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót, 

37. pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 
budowy i transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność 
w związku z realizacją umowy, 

38. prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w pasie drogowym i 
wykonanych objazdów i odpowiedzialność za ich utrzymanie w stanie należytym stanie przez cały 
czas wykonywania robót. 

 
§ 8. Oświadczenia o zatrudnieniu  
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy 

PZP, na okres realizacji zamówienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie 
będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 
Wymóg nie dotyczy więc, m.in. osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych, 
osób wykonujących prace przygotowawcze i porządkowe. W przypadku rozwiązania stosunku 
pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamówienia przed zakończeniem okresu jego 
realizacji, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest w ich 
miejsce zatrudnić inne osoby. 

2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu zanonimizowanych dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia w/w 
osób, bądź oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu w/w osób z wykazem wg stanowisk pracy w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

3. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców dokumenty o których mowa 
w §8 ust. 2, Wykonawca przedłoży wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te 
osoby. 

4. Wykonawca przez okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego  
w terminie 7 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu 
zatrudnienia osób wykonujących zamówienie o których mowa w §8 ust. 1.  

5. W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o których mowa w §8 ust. 2-4 niniejszej 
umowy, Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo zapłać na rzecz Zamawiającego karę 
umowną określoną §21 ust.2.1 pkt o niniejszej umowy. 

6. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących 
zamówienie, o których mowa w §8 ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i/lub 
naliczyć dodatkowo karę umowną określoną §21 ust.2.1 pktp niniejszej umowy.  

7. Z obowiązków wskazanych w ust. 2 i 4 zwolniony jest Wykonawca, który oświadczy, że czynności,  
o których mowa w ust .1, będzie wykonywał w całości osobiście. Wykonawca, który w toku 
wykonywania umowy zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę, może złożyć 
Zamawiającemu dokumenty zgodnie z ust. 2. 

8. Wykaz stanowisk pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 

 
§ 9. Odpowiedzialność Wykonawcy 

 
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi 
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odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 
  

§ 10. Inspektor nadzoru 
 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: …………………………………… 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy Prawo Budowlane. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z 
umową, dokumentacją projektową, STWiOR wykonania przedmiotu umowy. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagać od Wykonawcy zapewnienia należytej 
jakości realizowanych robót. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn 
obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie 
krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia spełnienia 
jakości wykonanych robót. Wykonawca dla spełnienia wymagań jakości realizowanych robót 
będzie prowadził na bieżąco badania, pomiary itp. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzać przedłożone przez Wykonawcę badania i 
pomiary. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca będzie miał obowiązek 
poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać ponownie na własny 
koszt. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego dokonuje odbiorów robót 
częściowych, ulegających zakryciu i zanikających, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
zgłoszenia gotowości ich do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem oraz wpisem do 
dziennika budowy. Jeśli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę.  

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek pisemnego potwierdzenia w dzienniku 
budowy/robót faktu zakończenia przez Wykonawcę robót. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

11. Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.  
12. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
13. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobach: 
Branża sanitarna -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora 
nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje 
zmian, o których mowa w ust. 14 nie później niż w terminie 10 dni roboczych przed planowanym 
skierowaniem nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu 
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Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

16. Zmiana osób, o których mowa w ust. 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i nie wymaga zmiany umowy.  

17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót  
branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i 
wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy.  

18. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  
na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

19. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień umowy lub  
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
20. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 19, Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 14 i ust. 15. 
 
 

§ 11. Narady koordynacyjne 
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się 
następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: nie częściej niż 1 raz w tygodniu, ale nie mniej 
niż 1 raz w miesiącu.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 
uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej 
protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na 
naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się 
za wiążące. 

 
§ 12. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 

 
1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z którym będzie 
realizowany przedmiot umowy. 

2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej 
zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  
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4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy 
wraz z programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty 
robót według działów kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, 
specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do 
wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie 
asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Grupy asortymentów robót 
powinny być naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie 
harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z 
uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca 
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów 
robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, 
typowych dla okresu  zimowo – wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych,  
itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania umowy 
i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy), zapewniające 
realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1. 

6. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 
przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren 
budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren 
budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na 
poziomie określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy (jeżeli etapy są 
przewidziane); 

c) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 
Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót (jeżeli 
etapy są przewidziane);   

d) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym.  
7. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od 

daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji 
projektowej lub umowie.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag.  

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag  
w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu 
rzeczowo-terminowo - finansowego.  

10. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 
określonym w ust.8, lub gdy przedłożony harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 
niezgodny z umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy od 
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

12. Harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 
stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli 
etapy są przewidziane) lub terminu zakończenia robót.  
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13. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo–terminowo-finansowego nie prowadzi 
do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  

14. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy jego poprzednia 
wersja stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również 
w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że harmonogram jest 
niezgodny z wymaganiami określonymi umową a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, 
Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 
ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli inspektor 
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa 
się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. Zaktualizowany harmonogram zastępuje 
dotychczasowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wiążący dla stron. 

15. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 
harmonogramu uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, 
dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z 
postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 
poprawionego harmonogramu uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub 
Zamawiającego oraz postanowienia umowy. 

16. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag inspektora nadzoru inwestorskiego 
i/lub Zamawiającego do aktualizacji harmonogramu w terminie określonym w ust. 15, lub gdy 
przedłożona aktualizacja harmonogramu będzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
i/lub Zamawiającego niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 
harmonogramu przez Zamawiającego.  

17. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 
zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w 
harmonogramie rzeczowo-terminowo- finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 
5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.  

18. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez  
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych  
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  
 są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

19. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 
Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do 
Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót 
(jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów. 

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie 
robót budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 

a)  wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 
czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 

b)  wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z 
tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 
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tych okoliczności, inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnią nowe terminy 
wykonania robót w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, 

c)  gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

21. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu  
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, 
który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 21, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu 
zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju).  

23. Podjęcie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia  
stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  
tempa wykonywania robót budowlanych.  

  
§ 13. Materiały do realizacji zadania 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów zakupionych we 

własnym zakresie. 
2. Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo 
budowlane, wymaganiom SIWZ, STWiOR oraz dokumentacji projektowej  ofecie. 

3. Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 
wykonania umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny  
w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.) oraz STWiOR, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

umowy.  
5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową 

jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 
określonych umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach oraz STWiOR. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z 

terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiOR lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 
umowy.  
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8.   Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 
15 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.  
12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 
materiałami. 

13. Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowiązany 
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

14. Materiały wartościowe z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń stanowią własność 
Zamawiającego. Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i złoży wartościowe 
materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

15. Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swój 
koszt, przestrzegając przepisów o gospodarce odpadami. 

16. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 14. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, iż następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy powierzy 
do wykonania Podwykonawcom:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na  zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez 
akceptację umowy  o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej i nie 
może przypadać później niż 10 dni przed terminem płatności Wykonawcy za roboty 
zrealizowane przez podwykonawcę, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie 
Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f)   podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i 
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, 
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. 
Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja  
o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo. 

h) Jeżeli Wykonawca przewiduje w umowie z Podwykonawcą obowiązek ustanowienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna zostać złożona w 
gotówce lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo odrębnej umowy kaucji 
gwarancyjnej. Zamawiający nie wyraża zgody aby kwota zabezpieczenia była zatrzymywana z 
wynagrodzenia Podwykonawcy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6.  Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez        
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych  
w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 
dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 
przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
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przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu umowy 
przez Wykonawcę uznaje się dzień jego przedłożenia na zasadach określonych w ust.7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do 
umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f, 

b) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w 
ust. 7, 

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której 
wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z 
zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez 
podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przez Zamawiającego,  

f)  gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót, 

g)    gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy, 

h) gdy projekt umowy przewiduje wniesienie przez Podwykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy poprzez zatrzymanie albo potrącenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

10.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11.  Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  

13.  Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14.    Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
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został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż  
50 000 zł. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy  
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18.  Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten,  
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13. 

19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, 
stosuje się zasady określone w ust. 7 –13.  

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy  
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy  
o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 15. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne 

określonew PLN.  
2. Wynagrodzenie (umowne) Wykonawcy za cały przedmiot umowy wynosi: netto . . . . . .zł, + 

podatek Vat, 
 tj. ………………………… . zł brutto (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . ..), 
 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji 
projektowej, STWOiR i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, 
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Kz, Z, koszty montażu i dostawy materiałów, urządzeń, koszty prac porządkowych, koszty 
organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty dozorowania budowy, koszty wszelkich robót 
przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych, koszty związane z wywozem nadmiaru 
gruntu, koszty związane z odwadnianiem wykopów, koszty wykonywania przekopów kontrolnych, 
koszty związane z przekładkami przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, koszty sporządzenia 
planu BIOZ, koszty projektu organizacji robót, koszty prac geodezyjnych, koszty związane z 
zajęciem pasa ruchu drogowego, koszty związane z odbiorami, koszty związane z wykonaniem 
dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, a także marże i opusty udzielone przez Wykonawcę.  

4. Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowo-obmiarowego. Oznacza to, że ceny 
jednostkowe w poszczególnych pozycjach wskazanych w kosztorysie ofertowym mają charakter 
ryczałtowy, tj. mają charakter niezmienny i będą zawierały wszystkie roboty zdefiniowane i 
wymienione w dokumentacji projektowej. 

5. Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi w dacie powstania 
obowiązku podatkowego przepisami prawa polskiego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku Vat 
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 
Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu. 

7.  Kosztorys ofertowy stanowi podstawę do określania stopnia zaawansowania prac oraz 
ewentualnej korekty wynagrodzenia w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót 
wynikających z dokumentacji projektowej.  

8. Zmiana zakresu rzeczowego, spowoduje zmianę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
proporcjonalnie do zmienionego zakresu. Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy będzie wynikała z iloczynu właściwej ceny jednostkowej określonej w kosztorysie i 
obmiaru dokumentującego rzeczywistą ilość jednostek miary.  

9. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, częściowe fakturowanie do wysokości faktycznie 
wykonanych robót, zatwierdzonych przez Zamawiającego (nie częściej niż 1 raz w miesiącu). 
Płatność będzie dokonywana na podstawie zryczałtowanych elementów rozliczeniowych 
wynikających z kosztorysu ofertowego. 

10. W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do 25 dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w 
okresach krótszych, ustalonych między stronami zestawienie wartości wykonanych robót 
budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z 
uwzględnieniem potrąceń.  

11. Rozliczenie stron następować będzie na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej 
wystawionych przez Wykonawcę. Faktury wystawiane będą , po bezusterkowym odbiorze części 
lub całości wykonanych robót potwierdzonych protokołami odbioru z zastrzeżeniem ustępów 
poniżej. 

12.  Faktura nie może być wystawiona przed podpisaniem bez uwag protokołu odbioru części lub 
całości robót i zatwierdzenia wniosku o płatność a zaistnienie takiej sytuacji uprawnia 
Zamawiającego do zwrotu faktury bez realizacji jednocześnie powodując, iż roszczenie do tego 
momentu nie staje się wymagalne, a Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą. 

13. Przed złożeniem faktury częściowej Wykonawca obowiązany jest przedłożyć, celem akceptacji przez 
Zamawiającego, Wniosek o płatność za wykonane roboty, objęte płatnością, zawierający wszystkie 
niezbędne elementy opisane w SIWZ, w szczególności: bezusterkowe protokoły z odbioru robót 
zanikających, bezusterkowe protokoły odbioru częściowego, protokoły z prób i badań, protokoły 
zejścia z terenu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  

         Wykonawca uprawniony jest do złożenia Wniosku o płatność dla poszczególnych zadań, po 
zrealizowaniu wszystkich robót objętych przedmiotowym zadaniem.  

14.  Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury końcowej pod warunkiem: 

 podpisania bezusterkowego protokołu Odbioru końcowego robót,  
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 uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez stosowny organ. 
15. Przed złożeniem faktury końcowej Wykonawca obowiązany jest przedłożyć, celem akceptacji przez 

Zamawiającego, Wniosek o płatność końcową za wykonane roboty objęte płatnością, zawierający 
wszystkie niezbędne elementy opisane w SIWZ, w szczególności: bezusterkowe protokoły z 
odbioru robót zanikających, bezusterkowe protokoły odbioru częściowego, protokół odbioru 
końcowego, protokoły z prób i badań, protokoły zejścia z terenu, zarejestrowane przez stosowny 
Ośrodek Geodezji i Kartografii mapy powykonawcze wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  

16.   Do każdej faktury Wykonawca dołącza bezusterkowy protokół odbioru częściowego, do ostatniej 
faktury Wykonawca dołącza protokół odbioru końcowego. 

17. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Wniosku o Płatność, Wykonawca jest uprawniony do 
złożenia faktury wraz z załącznikami (Załączniki należy uzgodnić z Zamawiającym). Inspektor 
nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje korekt 
przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 7 oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 
Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień i informuje o tym fakcie 
Zamawiającego.  

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego 
prawidłowości. 

19. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia zakresu rzeczowego, o których mowa w ust. 8 
oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, 
będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

20. Rozliczenie stron następować będzie na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej 
wystawionych przez Wykonawcę. Faktury wystawiane będą po bezusterkowym odbiorze części 
lub całości wykonanych robót potwierdzonych protokołami odbioru z zastrzeżeniem ustępów 
poniżej. 

21. Rozliczenie stron następować będzie na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej 
wystawionych przez Wykonawcę. Faktury wystawiane będą po bezusterkowym odbiorze części 
lub całości wykonanych robót potwierdzonych protokołami odbioru z zastrzeżeniem ustępów 
poniżej. 

22.   Strony ustalają fakturowanie częściowe do łącznej wysokości 80% kwoty umowy brutto. 
Pozostałe 20% będzie płatne po wykonaniu i odbiorze końcowym.  

23.   Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Ust. 8-11 mają 
odpowiednio zastosowanie.  

24.    Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.    

25. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z 
uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami 
odbioru robót, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio podwykonawcę i dalszego 
podwykonawcę.  

26. Faktury z dotyczące  należy wystawiać na: 
Gmina Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn NIP 599-27-75-869. 

27. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął 
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w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie należności podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wynikających z umów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z 
załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do umowy. W przypadku niedostarczenia 
oświadczeń, o których mowa powyżej Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w 
wysokości równej należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania 
tego oświadczenia. Za okres zatrzymania należności Wykonawcy nie przysługują odsetki 
ustawowe. 

26. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

27. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawcę pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty 
otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawcę roszczeń podwykonawcy co do zasady 
jak i co do wysokości. 

28. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 27, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a)    nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 
b)    złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do 
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c)    dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli 

d)    podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
29. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 26, jeżeli podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 27 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

30.  Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

31. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione 
Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót 
wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego 
etapu robót,  
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b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i 
dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub 
przez podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były 
jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
w tym zakresie.  

32. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 
mowa w ust. 25, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 
których mowa w ust. 25, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności 
i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

33. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  
   w   przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

34. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 25 zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 
dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości 
ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność 
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 
mających wpływ na tę wymagalność. 

35. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 27 i wykaże niezasadność 
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 27, a 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

36. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 27 i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 27, a 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

37. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 

38. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług. 

39. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
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depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 
płatności. 

40. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

41. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy.  

42.  Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. W 
przypadku różnicy w cenie za wykonane roboty pomiędzy ceną określoną w umowie o 
podwykonawstwo a ceną określoną umową, Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku 
wyłącznie kwotę należną na podstawie ceny określonej umową. 

43.  W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała 
kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 
Wykonawcy. 

44. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez 
nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z 
umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową. 

45.  W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT lub rachunku, 
Zamawiający ma prawo zwrócić fakturę lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia. 

46.  Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

47.  W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 46 występuje podmiot reprezentujący 
wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

48. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 46 dopóki Wykonawca 
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
czynności przedstawionej do akceptacji.   

49.  Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 50. W przypadku wystąpienia robót zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w 
ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość wynikająca z kalkulacji, o której mowa w § 
16 pkt 1.   

 51. W przypadku wystąpienia robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 
2 zostanie odpowiednio pomniejszone lub zwiększone o wartość wynikająca z kalkulacji, o której 
mowa w § 16 ust. 2.  
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§ 16.Ograniczenie zakresu robót – roboty zamienne 
 

1. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wysokości 
10% wartości całego zamówienia brutto, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. Na 
powyższą okoliczność strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzą protokół 
robót zaniechanych, którego załącznikiem będzie kalkulacja Wykonawcy sporządzona na zasadach 
kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysach ofertowych 
stanowiących materiał pomocniczy do rozliczeń. Bez zatwierdzenia w/w protokołu przez 
Zamawiającego Wykonawca nie może zrezygnować z wykonywania robót zaniechanych. W 
przypadku wystąpienia robót zaniechanych strony sporządzą aneks do niniejszej umowy.  

2. Strony dopuszczają możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 
określonego w §1 niniejszej umowy. Na powyższą okoliczność strony sporządzą protokół robót 
zamiennych, którego załącznikiem będzie kalkulacja Wykonawcy – kosztorys różnicowy, 
sporządzony na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o następujące założenia: 
– należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, 
– należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 
– należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.  
Wyliczeń w/w cen (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe należy przyjąć z wycenionego kosztorysu ofertowego stanowiącego materiał 
pomocniczy do rozliczeń, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysie, o którym mowa 
powyżej z opracowania Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie prac. Ilość robót, które 
miały być wykonane (pierwotnych), należy przyjąć zgodnie z wyceną kosztorysu ofertowego a 
ilość robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów. Kosztorys różnicowy podlega 
weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez zatwierdzenia protokołu robót 
zamiennych przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót. W 
przypadku wystąpienia robót zamiennych, których wykonanie spowoduje zmianę wysokości 
wynagrodzenia, strony sporządzą aneks do niniejszej umowy. 

3. W przypadku robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporządzenie projektu 
zamiennego wraz z rysunkami, (jeśli okażą się niezbędne) sporządzi na swój koszt Wykonawca 
robót. Projekt zamienny będzie wymagał akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i 
zatwierdzenia go do realizacji przez nadzór inwestorski i Zamawiającego. W przypadku 
konieczności uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę wszystkie formalności będą 
załatwiane przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający przewiduje zmiany umowy określone w art. 144 ust.1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

5. Proponowane zmiany może wnosić Zamawiający lub Wykonawca, jednakże nie mogą one 
wykraczać poza zakres świadczenia określonego w SIWZ.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą dotyczyć:  
a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych, 
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  
c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, 
d) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 
e) zmiana ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiarów robót, pod warunkiem że 

wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 
f) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 



RIT.271.3.01.2018.  

„Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka dz. nr ew. 266” 

 

33 

 

g) zmiana materiałów, 
h) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej 
wymienione okoliczności: 

a)obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,  
b)poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 
c)zmiana obowiązujących przepisów, 
d)podniesienie wydajności urządzeń, 
e)podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 
f)usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu, 
g)opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 
przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu 
przez Zamawiającego na terenie budowy, 
h)zaistnienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, 
wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń 
uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 
i)siła wyższa, 
j)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
k)zmiana lokalizacji trasy przewodów w ramach określonej lokalizacji, 
l)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy stała się 
konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja, śmierć itp.). 

 
 
 

§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
tj. kwotę ……………….zł (słownie: ……)  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

4. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone według 
poniższego: 
a) 70% w 30 dniu po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i uznaniu przez 

Zamawiającego, że roboty zostały należycie wykonane,  
b) 30% w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
pieniądzu, wówczas kwota z tego tytułu zostanie zdeponowana w banku prowadzącym 
rachunek Zamawiającego i będzie zwrócona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od 
złożonego depozytu, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy, na rachunek Wykonawcy. 

6. Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być płatna nieodwołalnie  
i bezwarunkowo na każde żądanie Zamawiającego.  

7. W sytuacji, kiedy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca 
przed podpisaniem aneksu, jednakże nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem ważności 
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dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z podpisanego aneksu do 
umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

9. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych wadi usterek lub jest w trakcie ich usuwania, a także w przypadku stwierdzenia 
innych naruszeń umowy w szczególności braku zapłaty wynagrodzeń podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od momentu zgłoszenia 
do momentu usunięcie wad lub usterek 

 
§ 18. Odbiory robót 

 
Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego braku udokumentowania ww. czynności Zamawiający jest 
upoważniony do żądania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy 
bez względu na wynik. Jeżeli Wykonawca odmówi dokonania odkrywek, Zamawiający wykona je 
w własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę. 
Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą: kierownik budowy, 
przedstawiciel Zamawiającego lub inspektor nadzoru inwestorskiego i wskazane przez niego 
osoby lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Na powyższe zostanie spisany protokół Odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową części wykonanych robót. Po pozytywnym odbiorze częściowym spisany zostanie 
protokół z odbioru częściowego. Warunkiem przystąpienia do Odbioru częściowego robót jest 
bezusterkowy protokół Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Przy odbiorze częściowym robót uczestniczą: kierownik budowy, przedstawiciel Zamawiającego 
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru 
częściowego: 
Przed rozpoczęciem odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany skompletować 
i przedstawić Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy pod rygorem odmowy odbioru, w szczególności: 

1) szkic geodezyjny ze wskazaniem działki ewidencyjnej, której dotyczy oraz wyszczególnieniem 
ilości materiałów wykorzystanych do budowy, 

2) protokół odbioru terenów, w których prowadzone były roboty ze wszystkimi jego 
właścicielami; jeśli występują trudności z dotarciem do właściciela nieruchomości, 
Wykonawca winien udokumentować prośbę uzyskania odbioru terenu poprzez dostarczenie 
druków ZPO z dwóch listów nadanych w odstępie minimum 10 dni na adres z ewidencji 
ludności; w przypadku jeśli właściciel nieruchomości odmawia odbioru terenu (należy 
udokumentować), odbioru może dokonać Inspektor Nadzoru, 

3) protokół odbioru przez zarządcę drogi wraz z wynikami zagęszczenia gruntu, 
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4. Odbiór końcowy robót polega na spisaniu protokołu odbioru końcowego potwierdzającego 
kompletność, terminowość i bezusterkowość wykonanych robót. Wykonawca może ubiegać się o 
podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót oraz po pozytywnej 
weryfikacji dokumentacji powykonawczej. 

5. Warunkiem przystąpienia do Odbioru końcowego robót jest bezusterkowy protokół Odbioru 
częściowego robót. 

 
§ 19. Czynności przed odbiorowe 

 
1. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i 

sprawdzenia techniczne.  
2. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru jest uzyskanie przez 

niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń, co do urządzeń i 
instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz 
dokumentację powykonawczą w ilości po 2 szt. w wersji papierowej oraz jeden w wersji 
elektronicznej (na nośniku CD lub DVD), wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, w 
terminie co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego.  

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu 
całości zadania będącego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty 
otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru robót budowlanych i spełnieniu wymagań 
określonych w § 2 ust. 3, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5. O Wyznaczonym terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 
podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

6. Odbiory robót i wymagania jakościowe będą dokonywane w oparciu o aktualnie obowiązujące 
PN, BN oraz STWiOR. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad.  

8. Podpisany protokół z adnotacją „bez uwag” stanowi podstawę do końcowego rozliczenia stron.  
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, określa w protokole odbioru Wykonawcy termin usunięcia 

wad, wyznaczając jednocześnie termin odbioru usuniętych wad, 
b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

– jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

– jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

11. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, 
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.  

12. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady i usterki zostały naprawione, 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad i usterek pogorszeniu uległy wartości 
techniczne lub użytkowe. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej.  

13. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.  



RIT.271.3.01.2018.  

„Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka dz. nr ew. 266” 

 

36 

 

14. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 
§ 20. Gwarancje i rękojmie 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, 

wbudowane urządzenia i materiały licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonych przez 
poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające  
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji producenta, zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą załącznik do niniejszej 
umowy. 

 
§ 21. Odszkodowania, kary umowne 

 
1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto, ustalonego w §15 ust.2 umowy, za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy 
terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru 
częściowego w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki,  

c) na każdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo 
wezwania Zamawiającego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji bądź jego zmiany, 
Zamawiający może naliczyć za każdy stwierdzony przypadek jednorazową karę ryczałtową w 
wysokości 5 000,00 zł 

d) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokości 100 zł za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 
5 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom 500 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 
zapłaty, 

g) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

h) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości  5 000 złotych, 

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca 
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skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową w wysokości 5% ceny 
ofertowej brutto, 

k) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% ceny ofertowej 
brutto,  

l) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

m)  w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 
dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

n) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust. 2 umowy. 

o) każdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa  
w §8 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł,   

p) w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie lub nie 
wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, o 
których mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
brutto.  

2.2  Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 2.1 a-l oraz o-p będą potrącone z 
faktur wystawianych przez Wykonawcę bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obciążenia 
karami umownymi Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  

2.3 Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 2.1 m zostaną potrącone z 
wniesionej zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obciążenia karami 
umownymi Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 

2.4  Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust.2.1 n Wykonawca zobowiązany 
będzie zapłacić Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu od 
umowy na konto wskazane przez Zamawiającego. 

2.5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, co będzie uniemożliwiało Wykonawcy rozpoczęcie 

robót, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust.2 umowy za każdy 
dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w odbiorze robót stanowiących przedmiot umowy, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto ustalonego w §15 ust.2 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust.2 umowy. 

2.6  Naliczone przez Wykonawcę kary umowne opisane w ust. 2.4 a-c Zamawiający zobowiązany 
będzie zapłacić Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich 
zapłacenia.  

2.7   Kary umowne nie będą naliczone w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacjach , o których 
mowa w § 22 ust.1a oraz h i § 22 ust. 2b. 

3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4.  Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT. 
5.  Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 

określonemu za wykonanie przedmiot umowy.  
6.  Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

robót z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 
7.  Kary umowne mogą być dochodzone również po odstąpieniu od umowy. 
8.  W przypadkach uzasadnionych strony mogą odstąpić od dochodzenia kar umownych w całości lub  

w części. 
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§ 22. Odstąpienie od umowy 

 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczeń 

odszkodowawczych w przypadku gdy: 
a)   wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy. Odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności 
likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji, 

c)   zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
przedmiotu zamówienia, 

d)   Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub w przypadku ich wstrzymania przez 
Zamawiającego bądź Państwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjął ich 
w ciągu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,  

e)  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy, 

f) Wykonawca zaprzestał realizacji robót, tj.: w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 
7 dni, 

g) Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z przedstawionym haromonogramem, 
h) wystąpią prawne i finansowe przeszkody umożliwiające prowadzenie inwestycji,  
i) Wykonawca nie stosuje się do wymogów wynikających z zapisów zobowiązujących do wypłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawców, 
j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, 
k) Wykonawca wykonuje z materiałów niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzór 

inwestorski, 
l) w opinii nadzoru inwestorskiego jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę jest słaba, a 

pomimo wezwania Zamawiającego Wykonawca nie podejmuje żadnych działań w celu jej 
poprawy, 

m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową, 
n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu 

wykonania robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
o) terminy wykonania robót określone w harmonogramie zostały przekroczone, a Wykonawca 

pomimo wezwania Zamawiającego nie przedstawia programu naprawczego, 
p) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
q) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek 

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 
r) w razie konieczności: 

– dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, 

– konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 
umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, 
b) Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy 

bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie określonym w umowie, z 
zastrzeżeniem zobowiązującym Wykonawcę do wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców,  
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c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 
90 dni od dni powzięcia informacji o wystąpieniu przesłanki odstąpienia. Odstąpienie od umowy 
mocą umowy działa ex nunc i nie powoduje utraty uprawnień kar umownych z rękojmi i/lub 
gwarancji. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
4.1.  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót przerwanych i robót zabezpieczających 
według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury lub rachunku, 

4.2.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy, 

4.3.  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

4.4.  Zamawiający w terminie do 30 dni zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do 
dnia odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze, 

4.5.  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, opuści budowę, usunie z terenu 
budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

4.6.  Zamawiający - w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
5.  Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/EU, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  

 
§ 23. Spory 

 
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia 
roszczenia przyjmuje się datę wpływu reklamacji do siedziby Zamawiającego. 



RIT.271.3.01.2018.  

„Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami w miejscowości Wysoka dz. nr ew. 266” 

 

40 

 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do 
wystąpienia na drogę sądową. 

5. Spory powstałe w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 1-4 będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 24. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego, 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Zmiana nieistotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia 

zmian będzie następstwem przyznania środków finansowych z UE lub wynikać będzie z 
wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia. 

4. Terminy określone w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych. Bieg i upływ terminu 
określane są zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 
6. Strony zgodnie ustalają, że integralną częścią umowy są: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z modyfikacjami jej treści, 
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  
c) Dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia 
d) Oferta z załącznikami.  

7.  Do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty z następującą kolejnością: 
a) Umowa, 
b) dokumentacja projektowa, 
c) STWiOR, 
d) kosztorys ofertowy, 
e) SIWZ. 
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  
 
 
 
     ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA 


