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Zatacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJACY
GMINA LUBISZYN Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

DANE WYKONAWCY:

NAZWaA . ot Siedziba . . ... ..
Adres poczty elektronicznej ...................... Stronainternetowa........................
NumerTelefonu........ .. i NumerFaksu..........ccoiiiiiinnnn...
Numer REGON . ... oo NumerNIP....... ... . i

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/ow i podpisujgcaoferte: ........................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajgcym: . ... .. it

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamdwien Publicznych,
na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajgcego na zadanie pn.:

»Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytagczami w miejscowosci Wysoka dz. nr 266”
oferujemy realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonych w opisach
przedmiotu zamdwienia oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, zasadami wspoétczesnej

wiedzy technicznej i sztukg budowlang za tACZNA CENE OFERTOWA™*: ........ccoveeevevverenen. brutto,
K] (o177 Y[R brutto

*FACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia zgodnie z

niniejsza SIWZ.

OSWIADCZENIA

1. Oswiadczam, ze na zastosowane materialy i roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
....................................... " miesiecznej gwarancji jakosci, liczac od dnia podpisania przez strony protokotfu
koncowego bez uwag.

*brak podania okresu gwarancji spowoduje, ze Zamawiajqcy przyjmie wartos¢ 36 miesiecy

2. Oswiadczam, ze zamdwienie zrealizuje w okresie od dnia podpisania umowy do ..........cccceeveeveenenee.

*brak podania daty spowoduje, ze Zamawiajacy przyjmie maksymalny czas realizacji zamdwienia okreslony w SIWZ.

3. Przedtuzam minimalny okres gwarancji i rekojmi 0 .....ccccoeeueuene. miesigce,
4. Zatrudnie osobe/y do 30 roku zycia , badZz po ukonczeniu 50 roku zycia posiadajgcej status osoby
poszukujgcej pracy, bez zatrudnienia - ................ Osoby/a

5. Zastosuje materiaty jednorodne zgodnie z zatgcznikiem nr 1A : tak/nie (niepotrzebne skresli¢)

6. Oswiadczam, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, jej zmianami
i modyfikacjami i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
7. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzany niniejszg ofertg na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert
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(wtacznie z tym dniem).

8. Oswiadczam, ze nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenia
niniejszego zamdwienia.

9. Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia.

10. Oswiadczam, ze wadium w kwocie ............... PLN, zostato wniesione w formie .......ccceeeeevvvevenne. Wadium
whiesione w pienigdzu nalezy zwrdci¢ na rachunek bakowy Nr: ...,

ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA
1. Akceptuje proponowany przez Zamawiajgcego wzor umowy,
2. Zobowigzuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3. Zobowigzuje sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

4. Osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawach dotyczacych realizacji umowy jest

PODMIOTY WSPOLNIE UBIEGAJACE SIE O UDZIELNIE ZAMOWIENIA

1. Rozliczenia finansowe w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez dwa lub wiecej podmioty gospodarcze
bedg dokonywane z:

Adres poczty elektronicznej . ....................

Stronainternetowa . ............. ... ... ...
NumerTelefonu ........ ..o NumerFaksu ..........ccoiiiiiinnnn...

Numer REGON . ... i NumerNIP ...

2. Ustanowionym petnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i/lub
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez dwa

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Zgodnie z art. 8 ust.3 PZP, zastrzegamy, iz wymienione nizej dokumenty sktadajace sie na oferte nie mogg
by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania:

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
Oéwiadczamy, ze roboty objete zamdéwieniem wykonamy sitami wiasnymi/przy udziale podwykonawcéw.”
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NAZWA CZESCI ZAMOWIENIA, KTORA ZOSTANIE POWIERZONA DO

WYKONANIA PODWYKONAWCOM
(NAZWA WYKONAWCY, ADRES) Nazwa czgsci zamdwienia

L.P.

INFORMACJA DOTYCZACA WIELKOSCI PRZEDSIEBIORSTWA

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem *

1 TAK

1 NIE

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te
informacje s3 wymagane wytacznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obroét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osdb i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.
$rednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie s3 mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktérych

roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

SPIS TRESCI
Oferta zostata ztozona na ... . stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
Integralng czes¢ oferty stanowig nastepujgce dokumenty

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatqgcznik nr 1 do formularza ofertowego - Wykaz materiatéw do realizacji zaméwienia

Lp.

Element wyposazenia

Typ urzadzenia oferowany

Producent

llos¢

Kpl./szt./m

Rury ci$nieniowe @90 PE100 RC SDR17 PN10
PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe o
najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji pekniec podlegajagcemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne
28760h), odporne na skutki zarysowan i
naciskéow punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu badawczego,

wynik 28760h),

Rury ci$nieniowe @63 PE100 RC SDR17 PN10
PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe o
najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji peknie¢ podlegajacemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne
28760h), odporne na skutki zarysowan i
naciskéow punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu badawczego,

wynik 28760h),

Rury ci$nieniowe @32 PE100 RC SDR17 PN10
PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe o
najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej
propagacji peknie¢ podlegajacemu statej
kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne
28760h), odporne na skutki zarysowan i
naciskéw punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu badawczego,

wynik 28760h),

Ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

»Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytagczami w miejscowosci Wysoka
dz. nr 266"

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oswiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy PZP
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8
ustawy PZP

(zastosowac tylko wtedy, gdy Zamawiajacy przewidziat wykluczenie Wykonawcy z postepowania na podstawie ww. przepisu)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie
art. ... ustawy PZP

(poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z w/w okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
PZP podjatem srodki naprawcze:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze nastepujacy podmiot, na ktory zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu

(poda¢ dane podmiotu, nazwe, adres, NIP)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z peing swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajqcego w btad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 2a do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

»Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytagczami w miejscowosci Wysoka
dz. nr 266”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w
rozdziale V SIWZ

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez Zamawiajgcego w rozdziale V SIWZ polegam na zasobach nastepujacych podmiotéw:

(wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z petng sSwiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ OSOB ( kierownikéw robét)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

»Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytgczami w miejscowosci Wysoka
dz. nr 266”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, | Informacja o podstawie
Nazwisko i imie doswiadczenie i wyksztatcenie niezbedne | do dysponowania
do wykonania zamdwienia osobami*

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw - wéwczas nalezy wypetni¢ zatgcznik nr 6 do SIWZ

*Wykonawca moze dysponowac osobami zatrudnionymi zaréwno na umowe o prace , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzieto, czy umowie

przedwstepnej

WYKAZ OSOB (pracownikéw fizycznych)

eps . Infi j
Kwalifikacje nrormacia ©
podstawie
l.o. zawodowe, Rodzaj wykonywanych czynnosci do  dysponowania
p J wykony Yy y
uprawnienia, osobami

(umowa o prace)

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw - wowczas nalezy wypetnic zatgcznik nr 6 do SIWZ

*Wykonawca moze dysponowac osobami zatrudnionymi zaréwno na umowe o prace , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzieto, czy umowie

przedwstepnej

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ ROBOT

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

»Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytgczami w miejscowosci Wysoka
dz. nr 266”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Rodzaj robot Nazwa, adres podmiotu | Data wykonania Wartos¢
Lp. (przedmiot na rzecz ktdrego roboty robot
zamowienia) byty wykonywane (brutto)

Poczatek | Koniec

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw - wéwczas nalezy wypetni¢ zatgcznik nr 6do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

»Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytgczami w miejscowosci Wysoka
dz. nr 266”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Wypetnié pkt 1 lub pkt 2

1. Oswiadczam, ze firma, ktdérg reprezentujemy nie nalezy do grupy kapitatlowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z
2017r. poz. 29, 1089 1132)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

2. Oswiadczam, ze firma, ktdrg reprezentujemy nalezy do grupy kapitatowej

W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z
2017. poz. 29,1089,1132.)z nastepujacymi Wykonawcami, ktdrzy ztozyli oferte

w przedmiotowym postepowaniu:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne i zgodne
z prawda oraz zostaly przedstawione z petng sSwiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Zatacznik nr 6 do SIWZ
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OSWIADCZENIE O UDOSTEPNIENIU ZASOBOW

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

»Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytgczami w miejscowosci Wysoka
dz. nr 266"

DANE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
(nazwa, adres)

Zobowigzuje sie do udostepnienia nastepujacych zasobow na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych:
Poda¢ charakter stosunku, jaki bedzie tgczyt Wykonawce z innym podmiotem:

Poda¢ zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu, sposdb wykorzystania zasobdéw
innego podmiotu przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia, charakter stosunku, jaki bedzie
taczyt Wykonawce z innym podmiotem, podac zakres i okres udziatu innego podmiotu przy
wykonywaniu zamoéwienia.

Oswiadczam, iz znane mi s3 zasady odpowiedzialnosci solidarnej wynikajace z art. 22a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Zatacznik nr 7
WZOR UMOWY
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zawartadnia .............. ... ... w Lubiszynie pomiedzy:

1. Gming Lubiszyn z siedzibg przy Placu Jednosci Robotniczej 1 , 66-433 Lubiszyn, Nr NIP 599-27-
75-869 ” reprezentowang przez:

Artura Terleckiego — Wojta Gminy Lubiszyn

z kontrasygnatg Beaty Pampuchowicz — Skarbnika Gminy Lubiszyn

a

8 Ot

NENIP e zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. BOSP. .ccoevuveeeeeereveinriceeeiiies e e e v e e
zwanym dalej ,WYKONAWCA" reprezentowanym przez:

2 e e

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty w
przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§ 1. Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na
zadaniu pn.:

»Przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytgczami w miejscowosci Wysoka dz. nr
266"

1. Zakres robét do wykonania obejmuje :

Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej @ 90 wraz z przytgczami do granic dziatek @
63 i ?¥32, w obrebie pasa drogowego drogi gminnej dz. nr 266 obreb Wysoka, w miejscowosci
Wysoka.

Dtugo$¢ sieci wodociggowej @90 PE 100 SDR17 PN10-RC — 1256,84 m

Przytacza wodociggowe @ 63 PE 100 SDR17 PN10-RC—7,55m

Przytacza wodociggowe @ 32 PE 100 SDR17 PN10-RC— 144,12 m

Uzbrojenie sieci wodociggowej:

- zasuwy kotnierzowe zeliwne,

- hydranty zewnetrzne podziemne,

- hydranty nadziemne,

- obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej,

- skrzynki uliczne

Uzbrojenie przytaczy wodociggowych:

- nawiertki i opaski do rur,

- opaski do rur zeliwnych,

- zasuwy kotnierzowe zeliwne,

- obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej,

- skrzynki uliczne

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera:
- dokumentacja projektowa
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

3. Miejsce wykonania robot: WYSOKA gm. LUBISZYN, dz. nr 266.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie z dostarczonymi
dokumentami w tym: dokumentacjg projektowg, STWIOR i uznaje je za wystarczajgce do
wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tres¢ jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
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5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

§ 2. Przekazywanie informacji

1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez strony adresy.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody drogg elektroniczng, otrzymujacy niezwtocznie potwierdza przekazujagcemu fakt ich
otrzymania.

3. Strony beda uznawatly dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemne;j.

4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody
przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1.

§3. Termin realizacji zamowienia.

1.Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 kwietnia 2018 r.

Jest to termin zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie

miat obowigzku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.

2. Strony uznaja, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia
robdt zostato zachowane, kiedy zostang spetnione tacznie n/w warunki:

a)roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczne przez Wykonawce zakorczone,

b)Wykonaweca zgtosit pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt budowlanych,

c)inspektor robét budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiajgcemu fakt zakonczenia

robot budowlanych przez Wykonawce.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) dziatania sity wyziszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robét,

b) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych wykonanie robot —
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robdt i musi by¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) wystgpienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajgce
wykonywanie robot, kolizie z niezinwentaryzowanymi sieciami  podziemnymi,
nieprzewidziane warunki gruntowo — wodne, brak zgody wiascicieli nieruchomosci na
umieszczenie sieci lub urzgdzen na terenie bedacym ich wtasnoscig itp.

d) prawnych lub finansowych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie inwestycji,

e) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,

g) powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy jednej ze stron.
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4. W przedstawionym w ust. 3d przypadku, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie w

terminie 3 dni od powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach
uniemozliwiajgcych prowadzenie inwestycji. Wowczas obie strony podejma decyzje czy odstepuja
od umowy czy zawieszajg prowadzenie inwestycji do czasu usuniecia przeszkody. W przypadku,
kiedy strony podejmg decyzje o zawieszeniu prowadzenia inwestycji woéwczas na powyzsza
okolicznos¢ zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres przesuniecia terminu wykonania
przedmiotu umowy bedzie rowny okresowi zawieszenia inwestycji.

W przypadku podjecia przez jedng ze stron decyzji o odstgpieniu od umowy bedg miaty
zastosowanie wiasciwe postanowienia niniejszej umowy.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznierr, Wykonawca musi zawiadomic

Zamawiajgcego na pismie w terminie 3 dni od dnia wystgpienia opdznienia i odnotowac to w
dzienniku budowy/robdt, podajgc uzasadnienie wplywu opdinienia na prowadzone prace oraz
propozycje przesuniecia terminu zakonczenia robdt. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu
umowy wymaga uzgodnienia obu stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres
przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie réwny okresowi przerwy lub postoju.
Nie dochowanie przez Wykonawce warunkdw opisanych w niniejszym punkcie wytgcza prawo
powotywania sie przez Wykonawce na opdznienia opisane w § 3 ust. 4 w przypadku nie
dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony ustalajg mozliwosé przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy

wystapi konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej lub, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczeséniej do
przewidzenia, o czas niezbedny do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystgpié z
pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego z propozycjg zaakceptowania nowego terminu
wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajgcy
zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.

. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy.

§ 4. Konsorcjum

1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robdt budowlanych, w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4. Llider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i
przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania wykonania catosci lub czesci robdt
wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkédw Konsorcjum.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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a) dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej i STWOIR oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy koniecznosc
wprowadzenia zamian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty jej modyfikacji oraz zwigzanych z
tym prac obcigzajg Wykonawce.

b) dostarczenie dziennika budowy/robét,

c) dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,

e) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,

f) dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz odbioréw czesciowych,

g) dokonanie odbioréw koncowych zadania bedacego przedmiotem umowy,
h) terminowego przystepowania do obioréw,
i) zaptata Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie.

§ 6. Oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie zdolnosci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte
celem wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ........ccec........ . (w jakim zdolnosci
techniczne i zawodowe podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia, ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie sytuacji
finansowej lub ekonomicznej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu

umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ............... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajgcego.
. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci

wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobdw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajgcy szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania
oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami,

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

czasie budowy, warunkami technicznymi wykonania robdét oraz w terminie okreslonym w
niniejszej umowie,

. aktualizacja harmonogramu robdt na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy

Zamawiajacy bedzie tego zadat,

. pisemne informowanie Zamawiajgcego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na

kazdym etapie wykonywania umowy,

. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet, narzedzia i odziez,

. sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia robdt budowlanych oraz wtasciwe
zabezpieczenie terenu budowy w taki sposdéb aby uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym,

. wytyczenie obiektéw, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po

stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach,

. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad

personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcdéw,

. zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem

warunkéw i $wiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego
tytutu wobec Zamawiajgcego,

. zawarcie uméw o ubezpieczenie budowy i robdét realizowanych przez Wykonawce i jego

podwykonawcdw od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z przejsciem na Wykonawce pefnej
odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektéw,
materiatdow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy, od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego do
dnia sporzadzenia protokotu odbioru koricowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem
ww. umow ubezpieczenia oraz optfacania sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtlym do budowy poprzez

ochrone mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy,

usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robdt,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,

utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i

zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie robot i dowozu materiatéw na plac budowy w sposéb nie powodujacy zabrudzenia
terendw sgsiednich i ciggédw komunikacyjnych,

przestrzeganie obowigzujgcych przepisow o gospodarce odpadami oraz obowigzujgcych

przepiséw o ochronie Srodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje

przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéow Panstwowego Nadzoru

Budowlanego, do ktdrych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz

do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robot w terminie nie dtuiszym niz okreslony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
ponoszenie kosztdw wykonania i biezgcego utrzymywania ogrodzenia, przyfaczy i
opomiarowania: wody, energii elektrycznej, facznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,
zapewnienie potrzebnych oprzyrzgdowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw wymaganych
do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw,

obowigzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym w formie pisemnej wszelkich zmian
dotyczacych uzgodnionych terminéw, zakresu robdt lub sposobu ich realizacji, pod rygorem
niewaznosci wprowadzonych zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osdéb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcédw do udziatu w realizacji umowy,

wyprzedzajgce informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac¢ na jako$é robét lub opdzinienie terminu ich zakoriczenia, wynikajgcego z niniejszej
umowy,

ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu
budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia
odbioru koricowego robdt,

odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robdét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady,
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca,

zapewnienie ochrony terenu budowy,

zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu i gotowosci do ich odbioru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od ich
zakonczenia oraz umozliwienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajgcych zakryciu,

zawiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru robdét podlegajgcych
odbiorom czesciowym,

pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do obioru koricowego, po zrealizowaniu
catosci zadania bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, niedordbek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania na koszt Wykonawcy,

kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym
dotyczacych przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu odpowiednim stuzbom
eksploatujacym,

wspotdziatanie z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych
prawem budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego, obowigzek
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie cigzy na Wykonawcy.

odtworzenie osndw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,
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36.

37.

38.

uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego
od pierwotnego i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robét,
pokrycie kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
budowy i transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$é
w zwigzku z realizacjg umowy,

prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét w pasie drogowym i
wykonanych objazddw i odpowiedzialnos¢ za ich utrzymanie w stanie nalezytym stanie przez caty
czas wykonywania robot.

§ 8. Oswiadczenia o zatrudnieniu

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
PZP, na okres realizacji zamdéwienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, osoby wykonujgce wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osdb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymag nie dotyczy wiec, m.in. oséb: kierujgcych budowg, dostawcow materiatéw budowlanych,
0s6b wykonujgcych prace przygotowawcze i porzagdkowe. W przypadku rozwigzania stosunku
pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamdwienia przed zakonczeniem okresu jego
realizacji, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzany jest w ich
miejsce zatrudnié inne osoby.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu zanonimizowanych dokumentéw potwierdzajgcych sposéb zatrudnienia w/w
0s0b, badz oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu w/w o0séb z wykazem wg stanowisk pracy w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji
przedmiotu zamdwienia.

W odniesieniu do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw dokumenty o ktdrych mowa
w §8 ust. 2, Wykonawca przedtozy wraz kopiag umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo jednak nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te
osoby.

Wykonawca przez okres realizacji zamdéwienia, na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajagcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia oséb wykonujgcych zamdwienie o ktdrych mowa w §8 ust. 1.

W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o ktdrych mowa w §8 ust. 2-4 niniejszej
umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajgcego kare
umowng okreslong §21 ust.2.1 pkt o niniejszej umowy.

W przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych
zamdwienie, o ktorych mowa w §8 ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy i/lub
naliczy¢ dodatkowo kare umowng okreslong §21 ust.2.1 pktp niniejszej umowy.

Z obowigzkéw wskazanych w ust. 2 i 4 zwolniony jest Wykonawca, ktéry oswiadczy, ze czynnosci,
o ktérych mowa w ust .1, bedzie wykonywat w catosci osobiscie. Wykonawca, ktéry w toku
wykonywania umowy zatrudnit pracownika na podstawie umowy o prace, moze ztozyé
Zamawiajgcemu dokumenty zgodnie z ust. 2.

Wykaz stanowisk pracownikéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia stanowi zafacznik do
niniejszej umowy.

§ 9. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
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odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

10.

11.
12.

13.

§ 10. Inspektor nadzoru

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: .........ccceeeeerveeireicerenrecanenns
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z
umowg, dokumentacjg projektowa, STWIOR wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagac¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej
jakosci realizowanych robét. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadaé¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia
jakosci wykonanych robét. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych roboét
bedzie prowadzit na biezgco badania, pomiary itp.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzaé przedtozone przez Wykonawce badania i
pomiary. W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek
poprawié badz rozebraé nieprawidtowo wykonany element robdét i wykonaé ponownie na wtasny
koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego dokonuje odbiorow robot
czesciowych, ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci ich do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem oraz wpisem do
dziennika budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic o tym niezwtocznie Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku
budowy/robét faktu zakornczenia przez Wykonawce robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robé6t w osobach:

Branzasanitarna- ..........cc it
14. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb

15.

deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w ust. 14 nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0séb do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest moziliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu

18



RIT.271.3.01.2018.
,,Sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z przytagczami w miejscowosci Wysoka dz. nr ew. 266”

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do przedfuzenia terminu zakonczenia robot.

Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i nie wymaga zmiany umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych (jezeli kierownicy robdét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i

wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity

na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiern umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegélnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 19, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 14 i ust. 15.

§ 11. Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujacg czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej
niz 1 raz w miesigcu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

§ 12. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktéorym bedzie
realizowany przedmiot umowy.

. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.
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10.

11.

12.

. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy

wraz z programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty
robét wedtug dziatéw kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do
wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robot realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentéw robot
powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie
harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z
uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robdt, z doktadnoscig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentéw
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych,
itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania umowy
i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace
realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt sktadajgcych sie na
przedmiot umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren
budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapéw realizacji umowy (jezeli etapy sg
przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robdt budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli
etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym.

Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych od

daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego

harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okre$lonym w ust. 7 bedg uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu

rzeczowo-terminowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie

okreslonym w ust.8, lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego

niezgodny z umowag, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,

Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo—terminowo-finansowy od

dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze

stron umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robdt (jezeli

etapy sg przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.
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13. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo—terminowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

14. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy jego poprzednia
wersja stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez
w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje
dotychczasowy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wigzgcy dla stron.

15. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedfozenia
poprawionego harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub
Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy.

16. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego
i/lub Zamawiajgcego do aktualizacji harmonogramu w terminie okreslonym w ust. 15, lub gdy
przedtozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego
i/lub Zamawiajacego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego.

17. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-terminowo- finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie
5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

18. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét (jezeli etapy robot
sg przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

19. Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia roboét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robot
(jezeli etapy sg przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztéw.

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
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tych okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym,

c¢) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badZ spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

21. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres,
ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

22. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 21, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapito z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia robét o okres réwny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

23. Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych.

§ 13. Materiaty do realizacji zadania

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdbw zakupionych we
wthasnym zakresie.

2. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo
budowlane, wymaganiom SIWZ, STWIiOR oraz dokumentacji projektowe] ofecie.

3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umdw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robdt budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu

umowy.
5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdw okreslonej umowg
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatdw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robodt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWIiOR.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robodt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

22



RIT.271.3.01.2018.
,,Sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z przytagczami w miejscowosci Wysoka dz. nr ew. 266”

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecef w terminie
15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos$¢
materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okresSlone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatdw, ktdre nie sy zgodne z ust. 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Materiaty wartosciowe z rozbiérki budynkdw, budowli i urzadzen stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartoSciowe
materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Materiaty bezuzyteczne pozostajgce z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swdj
koszt, przestrzegajac przepisdw o gospodarce odpadami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw i urzagdzen musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 14. Podwykonawstwo

. Wykonawca oswiadcza, iz nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powierzy

do wykonania Podwykonawcom:

. Zmiana podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej i nie
moze przypada¢ poéziniej niz 10 dni przed terminem ptatnosci Wykonawcy za roboty
zrealizowane przez podwykonawce,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
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c) wyptata wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osdéb, ktédrymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedga stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

h) Jezeli Wykonawca przewiduje w umowie z Podwykonawcg obowigzek ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna zosta¢ ztozona w
gotéowce lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo odrebnej umowy kaucji
gwarancyjnej. Zamawiajacy nie wyraza zgody aby kwota zabezpieczenia byta zatrzymywana z
wynagrodzenia Podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptfaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych
w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byé
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo Ilub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
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przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy
przez Wykonawce uznaje sie dzien jego przedtozenia na zasadach okreslonych w ust.7.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zgdania zatacznikéw do
umowy o podwykonawstwo, o ktédrych mowa w ust. 4 lit. f,

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wyfacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuiszy niz
przewidywany umowag dla tych robét,

g) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie umowy,

h) gdy projekt umowy przewiduje wniesienie przez Podwykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez zatrzymanie albo potrgcenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
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zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie
dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz

50 000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedfozy wraz z kopiag umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 -13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 15. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, Zze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie umowne
okreslonew PLN.

Wynagrodzenie (umowne) Wykonawcy za caty przedmiot umowy wynosi: netto . .. ... z, +
podatek Vat,
1 TSR Lztbrutto (stownie: . ... . o i i i i i i i ettt et

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji
projektowej, STWOIR i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko,
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Kz, Z, koszty montazu i dostawy materiatdw, urzadzen, koszty prac porzgdkowych, koszty
organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty dozorowania budowy, koszty wszelkich robét
przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty zwigzane z wywozem nadmiaru
gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopdw, koszty wykonywania przekopdw kontrolnych,
koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty sporzadzenia
planu BIOZ, koszty projektu organizacji robdt, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane z
zajeciem pasa ruchu drogowego, koszty zwigzane z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem
dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamodwienia, a takze marze i opusty udzielone przez Wykonawce.

4. Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowo-obmiarowego. Oznacza to, ze ceny
jednostkowe w poszczegdlnych pozycjach wskazanych w kosztorysie ofertowym majg charakter
ryczattowy, tj. majg charakter niezmienny i bedy zawieraty wszystkie roboty zdefiniowane i
wymienione w dokumentacji projektowe;.

5. Podatek od towardw i ustug zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi w dacie powstania
obowigzku podatkowego przepisami prawa polskiego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku Vat
wynikajgcy ze stawki tego podatku obowigzujagcg w chwili powstania obowigzku podatkowego.
Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu.

7. Kosztorys ofertowy stanowi podstawe do okre$lania stopnia zaawansowania prac oraz
ewentualnej korekty wynagrodzenia w przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robot
wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

8. Zmiana zakresu rzeczowego, spowoduje zmiane wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
proporcjonalnie do zmienionego zakresu. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bedzie wynikata z iloczynu wtasciwej ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie i
obmiaru dokumentujgcego rzeczywistg ilos¢ jednostek miary.

9. Dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego, czesciowe fakturowanie do wysokosci faktycznie
wykonanych roboét, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (nie czesciej niz 1 raz w miesigcu).
Pfatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie zryczattowanych elementéw rozliczeniowych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego.

10. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do 25 dnia miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w
okresach krétszych, ustalonych miedzy stronami zestawienie wartosci wykonanych robot
budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z
uwzglednieniem potracen.

11. Rozliczenie stron nastepowac bedzie na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej
wystawionych przez Wykonawce. Faktury wystawiane bedg , po bezusterkowym odbiorze czesci
lub catosci wykonanych robét potwierdzonych protokotami odbioru z zastrzezeniem ustepdéw
ponizej.

12. Faktura nie moze by¢ wystawiona przed podpisaniem bez uwag protokotu odbioru czesci lub
catosci robdt i zatwierdzenia wniosku o pfatno$¢ a zaistnienie takiej sytuacji uprawnia
Zamawiajgcego do zwrotu faktury bez realizacji jednoczesnie powodujac, iz roszczenie do tego
momentu nie staje sie wymagalne, a Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu z zapfata.

13. Przed ztozeniem faktury czesciowej Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢, celem akceptacji przez
Zamawiajgcego, Wniosek o ptatnosé za wykonane roboty, objete ptatnoscig, zawierajacy wszystkie
niezbedne elementy opisane w SIWZ, w szczegdlnosci: bezusterkowe protokoty z odbioru robot
zanikajacych, bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego, protokoty z préb i badan, protokoty
zejécia z terenu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca uprawniony jest do ztozenia Whniosku o ptatnos¢ dla poszczegdlnych zadan, po
zrealizowaniu wszystkich robot objetych przedmiotowym zadaniem.

14. Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktury koncowej pod warunkiem:

— podpisania bezusterkowego protokotu Odbioru koricowego robdt,
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— uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez stosowny organ.

15. Przed ztozeniem faktury koricowej Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢, celem akceptacji przez
Zamawiajgcego, Wniosek o ptatnosc¢ koncowa za wykonane roboty objete ptatnoscig, zawierajacy
wszystkie niezbedne elementy opisane w SIWZ, w szczegdlnosci: bezusterkowe protokoty z
odbioru robdt zanikajgcych, bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego, protokdt odbioru
koncowego, protokoty z préb i badan, protokoty zejscia z terenu, zarejestrowane przez stosowny
Osrodek Geodezji i Kartografii mapy powykonawcze wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

16. Do kazdej faktury Wykonawca dotgcza bezusterkowy protokdt odbioru czesciowego, do ostatniej

faktury Wykonawca dotgcza protokdt odbioru koncowego.

17. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Whniosku o Ptatnos¢, Wykonaweca jest uprawniony do
ztozenia faktury wraz z zatgcznikami (Zataczniki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Inspektor
nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje korekt
przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 7 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien i informuje o tym fakcie
Zamawiajgcego.

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

19. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia zakresu rzeczowego, o ktérych mowa w ust. 8
oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach,
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

20. Rozliczenie stron nastepowac bedzie na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej
wystawionych przez Wykonawce. Faktury wystawiane bedg po bezusterkowym odbiorze czesci
lub catosci wykonanych robét potwierdzonych protokotami odbioru z zastrzezeniem ustepéw
ponizej.

21. Rozliczenie stron nastepowaé bedzie na podstawie faktury czesciowej i faktury koricowej
wystawionych przez Wykonawce. Faktury wystawiane bedg po bezusterkowym odbiorze czesci
lub catosci wykonanych robét potwierdzonych protokotami odbioru z zastrzezeniem ustepdéw
ponize;j.

22. Strony ustalajg fakturowanie czesciowe do tacznej wysokosci 80% kwoty umowy brutto.
Pozostate 20% bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze koncowym.

23. Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. Ust. 8-11 majg
odpowiednio zastosowanie.

24. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy stanowi¢ bedzie protokdt odbioru koricowego robét.

25. Piatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami
odbioru robét, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio podwykonawce i dalszego
podwykonawce.

26. Faktury z dotyczace nalezy wystawiac na:

Gmina Lubiszyn Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn NIP 599-27-75-869.

27. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptynat
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26.

w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie naleznosci podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z
zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do umowy. W przypadku niedostarczenia
oswiadczen, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w
wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania
tego oswiadczenia. Za okres zatrzymania naleznosci Wykonawcy nie przystuguja odsetki
ustawowe.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

27. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty
otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce roszczen podwykonawcy co do zasady
jak i co do wysokosci.

28. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27, podwazajgcych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli

d) podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

29. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne

30.

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktdrym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 27 uwag wykazujacych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

31. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione

Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktéorym beda
wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw, lub do ktdrego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robdt
wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranego
etapu robot,
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robodt
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z oSwiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktdrych
mowa w ust. 25, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w ust. 25, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 25 zawierajgce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnosé
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takie co do innych okolicznosci
majacych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 27 i wykaze niezasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 27, a
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 27 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 27, a
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
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40.

41

42.

43.

depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezpos$redniej za uzasadniona.

. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z umowy. W
przypadku rdznicy w cenie za wykonane roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o
podwykonawstwo a ceng okreslong umowg, Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie ceny okreslonej umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

44, Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy

45.

46.

47.

48

49.

oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowsa.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub rachunku,
Zamawiajgcy ma prawo zwrécic fakture lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 46 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkdw konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 46 dopdki Wykonawca

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, s3 wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

50. W przypadku wystgpienia robét zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w

ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa w §
16 pkt 1.

51. W przypadku wystgpienia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.

2 zostanie odpowiednio pomniejszone lub zwiekszone o warto$¢ wynikajgca z kalkulacji, o ktorej
mowa w § 16 ust. 2.
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§ 16.0graniczenie zakresu robét — roboty zamienne

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wysokosci
10% wartosci catego zamdwienia brutto, w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Na
powyzszg okolicznos¢ strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzg protokét
robot zaniechanych, ktérego zatgcznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzgdzona na zasadach
kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w kosztorysach ofertowych
stanowigcych materiat pomocniczy do rozliczen. Bez zatwierdzenia w/w protokotu przez
Zamawiajgcego Wykonawca nie moze zrezygnowac¢ z wykonywania robét zaniechanych. W
przypadku wystgpienia robét zaniechanych strony sporzgdzg aneks do niniejszej umowy.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dziern odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg okolicznos$¢ strony sporzadzg protokét robot
zamiennych, ktérego zatgcznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy — kosztorys rdznicowy,
sporzgdzony na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o nastepujace zatozenia:

— nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,

— nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

— nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

Wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe nalezy przyjgé z wycenionego kosztorysu ofertowego stanowigcego materiat
pomocniczy do rozliczen,, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysie, o ktéorym mowa
powyzej z opracowania Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac. llos¢ robét, ktére
miaty by¢ wykonane (pierwotnych), nalezy przyja¢ zgodnie z wyceng kosztorysu ofertowego a
ilos¢ robot zamiennych nalezy przyja¢ z ksigzki obmiardw. Kosztorys rdznicowy podlega
weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez zatwierdzenia protokotu robdt
zamiennych przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania w/w robot. W
przypadku wystgpienia robdét zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje zmiane wysokosci
wynagrodzenia, strony sporzgdzg aneks do niniejszej umowy.

3. W przypadku robdt zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu
zamiennego wraz z rysunkami, (jesli okazg sie niezbedne) sporzadzi na swoj koszt Wykonawca
robot. Projekt zamienny bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia go do realizacji przez nadzor inwestorski i Zamawiajgcego. W przypadku
koniecznosci uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe wszystkie formalnosci beda
zatatwiane przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy okres$lone w art. 144 ust.1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

5. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie moga one
wykraczaé poza zakres Swiadczenia okreslonego w SIWZ.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 mogg dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang

zmiang elementu robét budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

¢) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

e) zmiana ilosci robdt budowlanych w stosunku do przedmiaréw robdét, pod warunkiem ze
wynikajg one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

f)  rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych,
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g) zmiana materiatéw,
h) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy.
7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej
wymienione okolicznosci:
a)obnizenie kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
b)poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robdét budowlanych,
c)zmiana obowigzujacych przepiséw,
d)podniesienie wydajnosci urzadzen,
e)podniesienie bezpieczernstwa wykonywania robét,
f)usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,
g)opdinienia, utrudnienia, zawieszenia robodt lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
h)zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkédw klimatycznych, a takze innych przeszkéd Ilub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
i)sita wyzsza,
j)koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowe;j,
k)zmiana lokalizacji trasy przewoddéw w ramach okreslonej lokalizacji,
l)zmiana osdéb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie
konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, smier¢ itp.).

§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na zasadach okreslonych w przepisach ustawy PZP w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
tj. kwote ....ceceeuernnnee zt (stownie: ......)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4. Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone wedtug
ponizszego:

a) 70% w 30 dniu po bezusterkowym odbiorze koricowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze roboty zostaty nalezycie wykonane,
b) 30% w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu, woéwczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w banku prowadzgcym
rachunek Zamawiajgcego i bedzie zwrdcona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od
ztozonego depozytu, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.

6. Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwotalnie
i bezwarunkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

7. W sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu, jednakze nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznosci
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dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z podpisanego aneksu do
umowy.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie przedfozy Zamawiajgcemu nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktdrej mowa w ust. 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych wadi usterek lub jest w trakcie ich usuwania, a takze w przypadku stwierdzenia
innych naruszen umowy w szczegdlnosci braku zaptaty wynagrodzen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od momentu zgtoszenia
do momentu usuniecie wad lub usterek

§ 18. Odbiory robot

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci Zamawiajgcy jest
upowazniony do zadania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy
bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odméwi dokonania odkrywek, Zamawiajgcy wykona je

w wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu uczestnicza: kierownik budowy,

przedstawiciel Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru inwestorskiego i wskazane przez niego

osoby lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Na powyzsze zostanie spisany protokét Odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr czesciowy robét polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacjg

Projektowg czesci wykonanych robét. Po pozytywnym odbiorze czeSciowym spisany zostanie

protokdt z odbioru czesciowego. Warunkiem przystgpienia do Odbioru czesciowego robét jest

bezusterkowy protokét Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy odbiorze czesciowym robdt uczestnicza: kierownik budowy, przedstawiciel Zamawiajgcego

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru

czesciowego:

Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany skompletowac

i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy pod rygorem odmowy odbioru, w szczegdlnosci:

1) szkic geodezyjny ze wskazaniem dziatki ewidencyjnej, ktorej dotyczy oraz wyszczegdlnieniem
ilosci materiatow wykorzystanych do budowy,

2) protokoét odbioru terendw, w ktérych prowadzone byly roboty ze wszystkimi jego
wiascicielami; jesli wystepujg trudnosci z dotarciem do wiasciciela nieruchomosci,
Wykonawca winien udokumentowa¢ prosbe uzyskania odbioru terenu poprzez dostarczenie
drukéw ZPO z dwéch listéw nadanych w odstepie minimum 10 dni na adres z ewidencji
ludnosci; w przypadku jesli wtasciciel nieruchomosci odmawia odbioru terenu (nalezy
udokumentowac), odbioru moze dokona¢ Inspektor Nadzoru,

3) protokdt odbioru przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu,
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10.

11.

12.

13.

. Odbior koncowy robdt polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego

kompletno$é, terminowos¢ i bezusterkowosé wykonanych robdt. Wykonawca moze ubiegac sie o
podpisanie protokotu odbioru koncowego po zakoniczeniu wszystkich robét oraz po pozytywnej
weryfikacji dokumentacji powykonawcze;j.

. Warunkiem przystgpienia do Odbioru koncowego robét jest bezusterkowy protokét Odbioru

czesciowego robot.
§ 19. Czynnosci przed odbiorowe

Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami préby i
sprawdzenia techniczne.
Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez
niego wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestéw i zezwolen, co do urzadzen i
instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu, Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz
dokumentacje powykonawczg w ilosci po 2 szt. w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej (na nosniku CD lub DVD), wraz z dokumentacja geodezyjng powykonawczg, w
terminie co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koficowego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu
catosci zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt budowlanych i spetnieniu wymagan
okreslonych w § 2 ust. 3, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
O Woyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Odbiory robdét i wymagania jakosSciowe bedg dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujgce
PN, BN oraz STWIOR.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
Podpisany protokét z adnotacjg ,,bez uwag” stanowi podstawe do koncowego rozliczenia stron.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, okresla w protokole odbioru Wykonawcy termin usuniecia
wad, wyznaczajac jednoczesnie termin odbioru usunietych wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady i usterki zostaty naprawione,
Zamawiajgcy moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegty wartosci
techniczne lub uzytkowe. Z tego tytutu moze zgdac¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umowne;j.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktorych nie mozna usungé, Zamawiajgcy moze zgdac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
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14. Zamawiajgcy moze podjgcé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 20. Gwarancje i rekojmie

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu............. miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty,
wbudowane urzadzenia i materiaty liczac od dnia dokonania odbioru korncowego przedmiotu
umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielonych przez
poszczegdlnych producentéw materiatéw i urzadzen.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwato$é gwarancji producenta, zgodnie z kartg gwarancyjng stanowigcg zatgcznik do niniejszej
umowy.

§ 21. Odszkodowania, kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
2.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w §15 ust.2 umowy, za kazdy dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
terminem zakorniczenia robodt a faktycznym dniem zakoriczenia robdt,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za dang czes$¢ robdt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

c¢) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo
wezwania Zamawiajgcego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji bgdz jego zmiany,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ za kazdy stwierdzony przypadek jednorazowg kare ryczattowg w
wysokosci 5 000,00 zt

d) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 100 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
5000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw,

f) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzied zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

g) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5 000 ztotych,

j) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
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skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej
brutto,

I) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

m) w przypadku zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust. 2 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

n) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust. 2 umowy.

o) kazdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa
w §8 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt,

p) w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ofercie lub nie
wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia osdb wykonujgcych zaméwienie, o
ktérych mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego
brutto.

2.2 Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w ust. 2.1 a-l oraz o-p bedg potracone z
faktur wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia
karami umownymi Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

2.3 Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w ust. 2.1 m zostang potracone z
whniesionej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

2.4 Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w ust.2.1 n Wykonawca zobowigzany
bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od
umowy na konto wskazane przez Zamawiajacego.

2.5 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwiato Wykonawcy rozpoczecie
robét, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust.2 umowy za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w odbiorze robét stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w §15 ust.2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust.2 umowy.

2.6 Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w ust. 2.4 a-c Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie zaptaci¢ Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich
zaptacenia.

2.7 Kary umowne nie bedg naliczone w przypadku odstgpienia od umowy w sytuacjach , o ktérych
mowa w § 22 ust.1a oraz hi § 22 ust. 2b.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

5. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu

okreslonemu za wykonanie przedmiot umowy.

6. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia

robot z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.

7. Kary umowne mogg by¢ dochodzone réowniez po odstgpieniu od umowy.

8. W przypadkach uzasadnionych strony mogg odstgpi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub

w czesci.
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§ 22. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen
odszkodowawczych w przypadku gdy:

a) wystgpig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci
likwidacji w celu potgczenia lub reorganizacji,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu zamdwienia,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub w przypadku ich wstrzymania przez
Zamawiajgcego badz Paristwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat ich
w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

e) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy,

f)  Wykonawca zaprzestat realizacji robadt, tj.: w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
7 dni,

g) Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z przedstawionym haromonogramem,

h) wystgpig prawne i finansowe przeszkody umozliwiajgce prowadzenie inwestycji,

i)  Wykonawca nie stosuje sie do wymogow wynikajgcych z zapisdw zobowigzujgcych do wyptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcow,

j)  Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,

k) Wykonawca wykonuje z materiatdw niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzér
inwestorski,

1)  w opinii nadzoru inwestorskiego jakos¢ robét wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a
pomimo wezwania Zamawiajagcego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej
poprawy,

m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektows,

n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu
wykonania robét w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

o) terminy wykonania robot okreslone w harmonogramie zostaty przekroczone, a Wykonawca
pomimo wezwania Zamawiajgcego nie przedstawia programu naprawczego,

p) podzleca catosé robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

g) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

r) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét,

b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkdow umowy, w szczegdlnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreslonym w umowie, z
zastrzezeniem zobowigzujgcym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcdw,
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c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
90 dni od dni powziecia informacji o wystgpieniu przestanki odstgpienia. Odstgpienie od umowy
mocg umowy dziata ex nunc i nie powoduje utraty uprawnief kar umownych z rekojmi i/lub
gwarancji.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

4.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

4.3. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4.4. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,

4.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, opusci budowe, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4.6. Zamawiajacy - w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecie od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

5. Zamawiajacy moze rozwigzaé¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/EU, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

§ 23. Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia
roszczenia przyjmuje sie date wptywu reklamacji do siedziby Zamawiajgcego.
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4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sadowa.

5. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 1-4 beda
rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 24. Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Prawa budowlanego,
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

2. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$é wprowadzenia
zmian bedzie nastepstwem przyznania srodkéw finansowych z UE lub wynika¢ bedzie z
wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia.

4. Terminy okreslone w umowie odnoszg sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu
okreslane sg zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

6. Strony zgodnie ustalajg, ze integralng czescig umowy s3:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia, wraz z modyfikacjami jej tresci,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

c¢) Dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamdwienia

d) Oferta z zatgcznikami.

7. Do celow interpretacji bedg miaty pierwszernstwo dokumenty z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) dokumentacja projektowa,

c) STWIOR,

d) kosztorys ofertowy,

e) SIWZ.

8. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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