

Lubiszyn, 09 września 2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym postępowaniem

Nr postępowania RIT.271.3.04.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśluborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na działce nr ewid. 194/4” – modyfikacja SIWZ.

MODYFIKACJA SIWZ Nr 1

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

I. Modyfikacja SIWZ, Rozdział XVI

W SIWZ, w Rozdziale XVI treść pkt. 1 skreśla się i zastępuje następującą treścią:

„Wykonawca, któremu zostanie przyznane zamówienie, przed podpisaniem umowy musi dostarczyć Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w PLN, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto”.

II. Modyfikacja SIWZ, Załącznik nr 7 - Wzór umowy

W SIWZ, w załączniku nr 7 Wzór Umowy, w § 17 treść ust. 1 skreśla się i zastępuje następującą treścią:

„ Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP w wysokości 5% wynagrodzenia brutto tj. kwotęzł (słownie:)
na Recz Gminy Lubiszyn”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce publikacji: www.lubiszyn.pl